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Zatacznik nr 7, 4,

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwigzanych z: utworzeniem bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych, bazy danych
materiatlow zasobu (operatow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta
Nowy Tomysl (czes¢ potudniowa), wsi Paproc i Sekowo oraz aktualizacja ewidencji gruntow

i budynkow w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (czes¢ potudniowa)
realizowanego w ramach projektu

»TWORZENIE, MODERNIZACJA | AKTUALIZACJA REJESTROW PUBLICZNYCH ORAZ STANDARDOWYCH
OPRACOWAN KARTOGRAFICZNYCH | TEMATYCZNYCH GROMADZONYCH W STAROSTWIE
POWIATOWYM W NOWYM TOMYSLU ORAZ UDOSTEPNIENIE ZA POMOCA E-UStUG”

Kwiecieri 2017




Fundusze fﬁ%ﬁ R R Unia Europejska A

Eu ropejskie vl WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze % 3
Program Regionalny “' Strukturalne i Inwestycyjne *

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”

SPIS TRESCI

1 PODSTAWOWE POJECIA, DEFINICJE.......ccccccsuisnnnns rAPasARtASeRSARREARERASSSRRSA RERAARS AR RRSEASER AR SRRSO A R 4
2 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......ooooeereeeeessesseesssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssassassssssanes 7
3 DANE ZRODLOWE ...oovrsriecenrssesssssssessssssssssssssssssssanes AR R R 10
3.1. EWIDENCIA GRUNTOW I BUDYNKDOW.....ooismssnssesssssssasssssessiniasisisssssssossstsssssstaivssssoomseresd it st esiianiiesssnss 10
3.2, IMAPA ZASADNICZA 1.oeerveereesreesessssseessessesssssessssssssssssssasesssossssssmsessssessssessessssesensessssesssesssssssssanesesssssssssssssnnssssssssssassssanessanssssses 10
3.3. SIECI PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU, OBIEKTY BAZY DANYCH OBIEKTOW TOPOGRAFICZNYCH wavvvveerersrsssrenssenns 10

3.4. OSNOWA POZIOMA [ WYSOKOSCIOWA orvoveveeireesiceseessesesessssssssossssssassssssssssssssssassesesesssmsrssessssssssssasnsssssnsesssassesessssssanssssssssssass L U
3.5. D AN E BRAN B B tosisusniuvenas sosess e oy sn soes s o b s o T o435 8 58 8 S o A W v e S R Rt

4  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.......coovomeerrsssesssssssesssssssssssssssssssses

4.1 WSPOLNE, 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZAC]T ZAMOWIENIA c..ooororeceveeserseeeessessssenesssessssssessssssmssssssssssmsnsnsesss

G1.T  VWrrGEanTO DT GIWITE susuesersmsmmmm s oy s s v s o N s e G e e S av s T
4.1.2  Wymagania techniczne...
4.1.2.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji prac geodezyjnych..

4.1.2.2 Wirtiiagaiiy skiad operati teChT CZOBE O s s G s s v ssssasas sk diarsdis
4.2 SPOSOB REALIZACT ZAMOWIENIA ..cvvvostuiacsaiaseesivasssssssessssesssssnsssssasssssasesesssessnsssssnssssssssssassssssss esssesssssessesssnssessasesassssansessnssessos

4.2.1  Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji ZAMOWIERIA c......ovevevvvrccesevreverisrsseserir. 14
4.2.11 Ogodlny zakres prac oraz wymagania dotyczace te20 EtaPU s s sisisssssssssies 14
4.2.1.2 Zgtoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczace wydawania materiatéw i danych z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] ... ssssinssessssssnssssssssssens 1D
4.2.1.3 Opracowanie Planu Realizacji Zamowienia, w tym Harmonogramu Prac . il B

4.2.2  Etap 2: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci u7brojema terenu, bazy danych
obiektéw topograficznych, bazy danych materiatéw zasobu (operatdw geodezyjnych) w systemie SIP GEO-

INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl oraz wsi: PAProc [ SEKOWO.......cewceeereeeveesesereeseessreesisses s sess e 17
4221 Pomiar kontrolny osnéw geodezyjnych (poziomych i wysoko$ciowych) ... 17
42272 Baza danych GESUT... R R e s T
4.2.2.3 Baza danych BDOT500... v 18

4.2.3  Etap 3: Przeprowadzenie aktuairzac,-r ew1denqr gruntow i budynkow w systemre S!P GEO lNFO 7

NQ £erenie MIASEA NOWY TOMYS]..ccrieeceriseerseeessssossssesssssesssssesssssssss s sessssssessssssssssss s ssssssssssssssessansssssansnsssssssssassssansssaness 18
42.3.1 Przeprowadzenie wywiadu terenowego majacego na celu weryfikacje i usuniecie niezgodnosci w
zakresie budynkow; G L
4232 Przeprowadzenie prac majgcych na celu weryfikacje i usuniecie niezgodnosci w zakreste uzytkow
BT WY R s 55 B RS 4S54 SR AT SR OOR RN AR e LD
4233 Ujawmeme w ewndencp gnmmw budynkow i Iokah danych umoz:’rwaajqcych utworzenie raportow
Aoy eEG ey DUV T TORGIE iicieicrsissssiinmisissimses sbississtsiiest s i s B A e e 19
4234 Weryfikacja danych ewidencyjnych.... s 1O
4235 Prace kamerlane polegajace na opracowaniu operatow techmcznych {wg Przyk}adu zZ pkt VI oraz
[eF (e oA ) ({00 (ST M (0] SR 0] 4= U Va3 ] P e RSN SD R RO L
4.236 Baza danyehioperatdw geodezyinithasmunmnrmeim s astaime s rmmsimmaain 19
4.2.3.7 ROZDIEZINOSCH 1ovvvuseveeeessssseeeesssssseesessssssesssssssssss s ssss s s s 885 R8RSR R R R 0000
4.2.3.8 T 7 0 m o] (A o o 5 o SISV

5  REALIZACJA ZAMOWIENIA .ocvciissisisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssasessasssssssssssessssssssss 22

5 B TR B T OB LB R T O NN ceivssiusvaessassoesssen e e o e 8 A VA3 D o T e SO 22



FUF\dUSZE TGN SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska S
ELH'OPEJSkIe “L :‘J WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze bl inse
Strukturalne i Inwestycyjne ol

Program Regionalny

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

5.2 REDARKCHA: MAPY NUMERYCENE] oot oottt e s s oms s shisss s sves oSt s fivas s s e it
53 RELACJE OBIEKTOW
5.4 DEFINIOWANIE OBIEKTOW MAPY NUMERYCZNE]..

55 ZASADY ODBIORU I KONTROLI OPRACOWANIA. ocovueressareessmseessmseessmsesssssessssnssssseassssessassesssssessssssssssssssssssssssssnsssssssssssssosssssassssas
6  OPERAT TECHNICZNY .iisuissssssosssosssssssnssssssoseiss sss s sssssssssmsssin s sitasss sisanass sensassssvaesniorssesassiesnonnns 26
7 DODATE!( NR 1 - PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE - JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
NOWY TOMYSL:— GMINA WIEFSIA it st msiioesitsstii e iy s am i tiia 27
| CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ouueuutvuseuueessssssssssessssssessssssessssssssessssasessesss sessssssatssessssssssssssssssasesssss sesasssassssssssesssnssssssssssssassassssass 27

T2 STAN OPERATU EWIDENCYINEGO...ciuiiiriecniisriiessssssssssssssssssnens ceevessseneesener: BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
7.3 DANE STATYSTYCZNE ORAZ LICZNOSC OBIEKTOW ORAZ DANYCH covuveeuvennisensiemsessmsessssesssessssssssessssssssssessassssessssssessessasessanes & 7

8 DODATEK NR 2 - ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO, W TYM

ZAKRES NIEZBEDNEGO WSPOLDZIALANIA ZE STRONY WYKONAWCY ...ccvrrmrvmmrsmresmesssssssssssanens 29
8.1 OGOLNE ZALOZENIA DOTYCZACE WERYFIKAC]T / KONTROLI WYNIKOW PRAC WYKONAWCY w.ovvomceeccmeemmceneenmeneneeees 29
8.2 ZADANIA ZWIAZANE Z NADZOREM | KONTROLA PRAC GEODEZYJNYCH [ KARTOGRAFICZNYCH coovvusvenisssssssssssisnssssnseans 29

9 DODATEK NR 3 - ARKUSZE DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKOW I LOKALL...cuossvrvrvenns 34



Fundusze %%% SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eu I'opejska o2
EUTOPE}SkIE ,,.:Fl WIELKOPAOLSK\EGU Europejskie Fundusze 5 i

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne Tk

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestréw publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

1 Podstawowe pojecia, definicje
Ponizsze definicje odnoszg sie wytacznie do grupy kluczowych poje¢ wykorzystywanych w niniejszym
dokumencie.

Nazwa Definicja

Etap Nazwany, zdefiniowany okreslony cigg dziatan Wykonawcy uwzgledniajacy
wspotdziatanie ze strony Zamawiajacego, odnoszacy sie do spoéjnego
merytorycznie zakresu prac objetego procesem zarzgdczym, w ramach,
ktorego dostarczane sg ustugi i produkty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Harmonogram Prac Aktualizowany harmonogram okreslajgcy terminy realizacji zadan,
podzadan wchodzacych w zakres Etapdw. Harmonogram Prac stanowi
instrument zarzadzania, kontroli i monitorowania postepu prac, w ktdorym
dopuszcza sie zmiany termindw wykonania poszczegolnych zadan i
podzadan wchodzacych w zakres Etapow, bez zmiany terminu etapow.

Infrastruktura Sprzet komputerowy: serwery, macierze, urzadzenia aktywne i pasywne
Techniczna oraz pozostate elementy instalacyjno — konfiguracyjne infrastruktury
Zamawiajgcego teleinformatycznej, jak réwniez oprogramowanie: aplikacyjne, systemowe,

narzedziowe i bazodanowe, bedgce w zakresie uzytkowania przez
Zamawiajacego udostepnione w okreslonym zakresie Wykonawcy. W
szczegblnosci dotyczy to Systemu GEO-INFO 7.

Metodyka Zestaw poje¢, notacji, modeli formalnych, jezykéw i sposobdow
postepowania stuzacy do analizy rzeczywistosci oraz do projektowania
pojeciowego, logicznego i/lub fizycznego. Zwykle metodyka jest powigzana
z odpowiednig notacjg (diagramami) stuzgcymi do zapisywania wyniku
poszczegdlnych faz projektu, jako Srodek wspomagajacy ludzka pamiec i
wyobraznie i jako $rodek komunikacji w zespotach oraz pomiedzy
projektantami i klientem.

Odbior Koricowy Procedura odbioru potwierdzajagca wypefnienie przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan, jakie zostaty okreslone wobec niego w ramach
niniejszego zamowienia. Powyzsze obejmuje zobowigzania okreslone przez
SIWZ (Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz Umowe) jak réwniez przyjete przez
Strony podczas realizacji zamowienia w formie obustronnie podpisanych —
zaakceptowanych dokumentéw projektowych i notatek.
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Nazwa

Definicja

Plan Realizacji
Zamowienia

Dokumentacja zarzadcza wspomagajaca i opisujgca minimalny niezbedny
zakres czynnosci zwigzany z procesem zarzgdzania w ramach realizacji
czesci drugiej zamdwienia. Szczegdtowy zakres przedmiotowy opracowania
Planu Realizacji Zaméwienia okresla niniejszy dokument.

Punkt kontrolny

Wyrdznione zdarzenie lub stan podzadania, zadania lub etapu, w ktérym
nastepuje zweryfikowanie stanu realizacji zaméwienia, przez oceng stopnia
zaawansowania prac, w tym ocene poziomu spetnienia ustalonych miar
jakosciowych i ilosciowych odpowiednio dla tak okreslonego podzadania,

zadania lub etapu.

Rejestr publiczny

Uoinf Art. 3 pkt. 5) rejestr publiczny — rejestr, ewidencje, wykaz, liste, spis
albo inng forme ewidencji, stuzgce do realizacji zadan publicznych,
prowadzone przez pod-miot publiczny na podstawie odrebnych przepisow

ustawowych;

Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw (Dz. U. z 2016r. poz.
1034 ze zm.);

System GEO-INFO 7

System teleinformatyczny petnigcy role Systemu PZGiK w organizacji
Zamawiajgcego.

System PZGIK

Zgodnie z Art. 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. z 2013 r. poz.
1183 ze zm.): ,System PZGiK stanowi uporzadkowany i catosciowy ukfad,
zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do
przetwarzania danych w odpowiadajgcych im bazach danych, o ktdrych
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a, art.
24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o
ktérych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz z systemem do
elektronicznego zarzadzania dokumentacjg, o ktorym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.
698), obejmujacy: 1) bazy systemu PZGiK, w ktdrych gromadzi sie: a) dane
niezbedne do prowadzenia: rejestru zgtoszen, ewidencji materiatow
zasobu oraz rejestru wnioskdw o udostepnienie materiatéw zasobu, b)
materiaty zasobu w postaci dokumentow elektronicznych, c) metadane;
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Nazwa

Definicja

2) kopie bezpieczenstwa baz, o ktérych mowa w pkt 1, stanowigce kopie
awaryjne; 3) urzadzenia stuzgce do przyjmowania, wizualizacji,
udostepniania i teletransmisji danych i materiatdéw zasobu w postaci

dokumentow elektronicznych.”

System
teleinformatyczny

Uoinf Art. 3 pkt. 3) system teleinformatyczny — zespdt wspdtpracujacych ze
sobg urzadzen informatycznych | oprogramowania zapewniajgcy
przetwarzanie, przechowywanie, a takze wysytanie i odbieranie danych
przez sieci telekomunikacyjne za pomoca witasciwego dla danego rodzaju
sieci telekomunikacyjnego urzadzenia koficowego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z pdin. zm.2);

Walidator

Modut / komponent sprawdzajacy poprawno$é dokumentu (np. XML)
wobec okreslonej skfadni — definicji (np. XSD).
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2 Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.

Przedmiotem zamodwienia jest: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych, bazy danych materiatdw
zasobu (operatéw geodezyjnych) na terenie miasta Nowy Tomysl (cze$¢ pofudniowa), wsi
Papro¢, Sekowo oraz aktualizacja ewidencji gruntéw i budynkéw w systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (czesé¢ potudniowa).

W ramach zamdwienia Wykonawca zrealizuje prace geodezyjno-kartograficzne zwigzane
z utworzeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektéow topograficznych, bazy danych materialéw zasobu (operatéw geodezyjnych)
na terenie miasta Nowy Tomysl (czes¢ potudniowa), wsi Papro¢, Sekowo oraz
aktualizacjg ewidencji gruntdéw i budynkéw w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie
miasta Nowy Tomysl (czes¢ potudniowa).

Szczegotowe informacje nt. obiektu bedacego przedmiotem zamodwienia, w tym
dostepnych danych oraz materiatéw PZGiK zawarto w Rozdziale 3.

Zamawiajgcym jest Powiat Nowotomyski.

Zamowienie jest czescig realizowanego przez Powiat Nowotomyski projektu pn.:
»,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych
opracowan kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”, zwanego dalej
Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowe] 2: ,Spoteczenstwo informacyjne”
Dziatania 2.1 ,,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych” Poddziatania 2.1.2 ,Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrow publicznych”.

Realizacja rzeczowa zamodwienia zostata podzielona na trzy gtdwne etapy oraz zadania

wykonawcze:

e Ftap 1 - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamoéwienia;

e FEtap 2 — Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektéw topograficznych, bazy danych materiatéw zasobu (operatéw
geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl oraz wsi:
Paproc i Sekowo;

e FEtap 3 — Przeprowadzenie aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkéw w systemie
SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac cato$é zamdwienia:

a) zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Planem Realizacji Zamowienia (PRZ), zawierajacym tzw. Harmonogram Prac,
prowadzgc rownoczesnie Dziennik Robdt;

b) w terminie —nie pdzniej niz do 31.01.2018 roku przy czym:
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10.

11.

12.

13.
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i. Etap 1 - Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac nie pozniej niz
w ciagu 30 dni roboczych od daty podpisania umowy;
ii. Etapy 2 — 3 Wykonawca moze realizowa¢ rownolegle, w tym

samym czasie.

c) zapewniajac przestrzeganie przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych,
w tym w szczegdlnoéci warunkéw zawartej, odrebnej umowy na przetwarzanie
danych osobowych.

d) Wszelkie niezbedne ustalenia techniczne dotyczace realizacji zamowienia, w tym
istotne  zdarzenia, fakty, czy tez wyjasdnienia lub uwagi odnoszgce sig¢ do
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany dokumentowac przez
odpowiedni wpis w Dzienniku Robot.

e) Powyisze nie wylgcza obowigzku Wykonawcy zgtoszenia Zamawiajgcemu
istotnych okolicznoéci majacych wplyw na bieg lub sposéb realizacji zamowienia
zgodnie z umowg wykonawczg.

Z uwagi, iz zamowienie jest czescig Projektu, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
do:

Koordynacji prac w_zakresie niezbednym do terminowego wykonania zamowienia,
stosujgc do tego wybrane elementy uznanych metod zarzadzania projektami jak np.
PRINCE2 lub PMBOK lub inne im réwnowazne. Minimalny zakres niezbednych czynnosci
po stronie Wykonawcy w zakresie koordynacji i zarzadzania realizacja zamowienia
okreslono w projekcie umowy oraz w zakresie wymagan, jakie postawiono Wykonawcy

przy opracowaniu Planu Realizacji Zamoéwienia.
Prowadzenia razem z Zamawiajgcym wspdlnej polityki informacyjnej, ktérej zasady
Strony dookreélg podczas prac Etapu 1 oraz opracowania przez Wykonawce Planu

Realizacji Zamowienia (PRZ);

Wspdtdziatania z Zamawiajacym oraz powotanym przez niego Inspektorem Nadzoru
Geodezyjnego (w skrécie Inspektorem) w zakresie dotyczgcym sposobu realizacji
zamodwienia oraz spetnienia okre$lonych kryteriow jakosci wykonania zamowienia, gdzie
zakres tego wspdtdziatania okresla niniejsza specyfikacja, przy czym dodatkowo zakres i
czynnosci zwigzane z kontrola moga by¢ przedmiotem dodatkowych uzgodnieri stron
podczas opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji Zamowienia. Zakres zadan oraz
uprawnien Inspektora, wynikajgcy z udzielonych mu petnomocnictw (na bazie zawartej z
nim umowy przez Zamawiajacego) wskazano w Rozdziale 8 Dodatek nr 2 — Zakres zadan
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w tym zakres niezbednego wspétdziatania ze strony

Wykonawcy

Okresowego, miesiecznego raportowania postepu prac oraz identyfikowanych zagrozen,
a takze czynnikow ryzyka zwigzanych z terminowa realizacja zamowienia.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do Infrastruktury Technicznej Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do realizacji prac Etapu 2 oraz Etapu 3 Szczegétowe uzgodnienia

Strona 8 / 36



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze
Strukturalne i inwestycyjne

Projekt ,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”

w tym zakresie bedg przedmiotem ustalen stron na etapie opracowania Planu Realizacji
Zamoéwienia.

14. Materiat pomocniczy przy realizacji zamdwienia stanowi Instrukcja eksploatacyjna
systemu GEO-INFO 7
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3 Dane zZrodiowe

31. Ewidencja gruntéw i budynkow
Ewidencja gruntéow i budynkéw prowadzona jest w systemie SIP GEO-INFO7. Oprogramowanie
podlega biezacej aktualizacji.

Zaréwno czesé opisowa, jak i kartograficzna operatu ewidencyjnego, podlegajg biezgcej aktualizacji
poprzez wprowadzanie zmian. Dane wprowadzono na podstawie dostepnej dokumentacji
technicznej, w przypadku jej braku pozyskano dane metodg digitalizacji. Dane prowadzone sg w
uktadzie 2000/S5.

W dniu 12 kwietnia 2016r. podpisano umowe na konwersje danych z oprogramowania EGB2000 do
zintegrowanego systemu informacji przestrzenne] GEO-INFO7. Petna konwersja zostata ukonczona.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca prac musi uwzglednié ten fakt przy wykonaniu prac objetych

umowag.

3.2. Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej. Obszar miasta Nowy Tomysl pokryty jest
mapami w uktadzie lokalnym. Dla obszaréw wiejskich zatozono mapy w uktadzie 1965. Pokrycie
sekcyjne przedstawia zatgcznik nr 1 niniejszych wytycznych.

s Sieci podziemnego uzbrojenia terenu, obiekty bazy danych

obiektow topograficznych

Dane dotyczgce bazy danych GESUT, BDOT500 znajdujace sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu dostepne sg tylko i wyltacznie w postaci

analogowe;j.

3.4. Osnowa pozioma i wysokosciowa

Dla obszaru opracowania wspotrzedne osnowy poziomej prowadzone s3a w postaci bazy danych
systemu GEO-INFO7. Punkty osnow wysokosciowych dostepne sg tylko i wytacznie w postaci

analogowe].

3:5; Dane branzowe

W obszarze niniejszego opracowania, dostepni sg nastepujacy gestorzy:

e Wielkopolska Spoétka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat. Zaktad Gazowniczy Poznan. Rejon
Dystrybucji Gazu Grodzisk Wlkp. — Nowy Tomysl, ul. Komunalna 4, 64 — 30 Nowy Tomysl|
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Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spotka z o.0., ul. Targowa 8§,
64-300 Nowy Tomys|

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Poznan Punkt Sprzedazy Nowy Tomysl, pl. Chopina 12,
64-300 Nowy Tomysl

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Nowym Tomyslu, ul. Komunalna 1 64-
300 Nowy Tomysl

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddziat w Zielonej Gérze, ul. Boh. Westerplatte
15, 65 - 034 Zielona Goéra

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomys$lu, Os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy
Tomysl

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyslu, ul. Pitsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomysl|
INEA, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo,
Przezmierowo.

Strona 11/ 36



Fundusze %ﬁ%}}' SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska S
Europejskie l};ﬂ WIELKOPLEKIEGD Europejskie Fundusze ey

Program Regionalny

* oy x

Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestréw publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych

gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

4 Wymagania szczegélowe

Niniejsze rozdziaty opisuja przedmiot zamdwienia oraz sposob jego realizacji, w tym zawieraja ogolny
podziat zamowienia na etapy, zadania oraz podzadania.

4.1 Wspolne, ogolne wymagania dotyczace realizacji zamowienia

4.1.1 Wymagania prawne

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos¢ wykonanej pracy
geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych wynikéw prac z obowigzujgcymi, aktualnymi na dzierh
Odbioru Koricowego przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci takimi jak:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629
zezm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntdow i budynkow (Dz. U. 2016 poz. 1034);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkow i lokali,
znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U. 2001 nr 84 poz. 911),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w
sprawie szczegdtowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866);

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzeénia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2013 poz. 1183).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz.1572).

Nie wyszczegdlnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek z obowigzujacych aktéw prawnych nie

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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4.1.2 Wymagania techniczne

4121
1.

4.1.2.2
1.

a)

Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji prac geodezyjnych

Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamowienia, zhiorow danych przestrzennych
stosuje sie uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad
wysokosciowy PL-EVRF2007-N, o ktorych mowa w &6 i 13 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.

Wykonawca wykorzystuje udostepnione materiaty PZGiK, jezeli zawierajg one wyniki
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych lub wysokosciowych o odpowiedniej jakosci.
Ocene jakosci materiatow PZGIiK, w tym ich wiarygodnosci, dokonuje Wykonawca. W
razie watpliwosci dotyczacych sposobu wykorzystania materiatow PZGiK, Wykonawca
dokonuje uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajgcym dokumentujgc ten fakt w Dzienniku
Robot.

Wymagany skiad operatu technicznego

Po przeprowadzeniu procedury odbioru Wykonawca jest zobowigzany przekazac
do Starosty Nowotomyskiego — do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej operat techniczny w postaci analogowej i cyfrowej, w ktérego sktad
wchodzi:

Sprawozdanie techniczne, zawierajgce podstawowe informacje o zakresie wykonanych
prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapdw prac, osiggnietych
rezultatach (zatgcznikiem do sprawozdania winna by¢, miedzy innymi, kopia Dziennika
Robot oraz pozostate dokumenty z uzgodnien),

Mapy wywiadu w postaci wydrukowanych na papierze map,

Raport rozbieznosci oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieznosciami,
Raporty kontrolne,

Dokumentacja uzgodnien z branzami,

Wykaz operatow geodezyjnych (podtgczonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz
niewykorzystanych materiatow),

Dziennik roboty,

Operaty w postaci elektronicznej,

Arkusze danych ewidencyjnych budynkéw i lokali,

CD/DVD z opracowang bazg danych czesci opisowej oraz geometrycznej,

Oryginalne nosniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych,

Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych wykonawcy
w postaci plikéw binarnych (baza sql), w wersji GEO-INFO7 aktualnie obowigzujacej
w Osrodku.

Caty operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Nowotomyskiego - Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu.
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4.2 Sposob realizacji zamowienia

4.2.1

4.2.1.1

Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamowienia

Ogodlny zakres prac oraz wymagania dotyczace tego etapu
1. W ramach Etapu 1 Wykonawca jest zobowigzany:

a). Dokonac zgtoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrac niezbedne do wykonania zamoéwienia
materiaty z opracowan geodezyjnych oraz dane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu (zwanym dalej Os$rodkiem), a w
szczegblnosci CD z bazami danych numerycznej mapy ewidencyjnej.

b). Prowadzi¢ ,Dziennik Robot”, dokumentujgc w nim wszelkie istotne dziatania w
ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Kazdy wpis musi zostaé potwierdzony podpisem Geodety Powiatowego.
Pobierajac materiaty z zasobu — bazy danych operatu ewidencji gruntéw i budynkéw -
Wykonawca winien zadbac o dokonanie wpisu w Dzienniku Robot daty, na jaka
Osrodek sporzadzit kopie wydawanych ,,baz oryginalnych”.

c). Ustali¢ z Osrodkiem, na etapie zgloszenia, zasade i strone organizacyjng udostgpniania
materiatow wptywajgcych do Osrodka w trakcie prac, a takze, w kontekscie powyiszego,
date koricowa, na jakg bedzie aktualna baza danych objeta niniejszym opracowaniem
(ustalerr dokonaé poprzez wpis w Dzienniku Robot).

d). Wprowadzi¢ w trakcie realizacji opracowania biezgce zmiany danych wynikajace z
wptywajacych na biezgco opracowar geodezyjnych w systemie GEO-INFO7. Nalezy uzgodnié¢ z
Osrodkiem sposob przekazywania dokumentédw bedacych podstawg do wprowadzenia
powyzszych zmian. Wydawane przez Osrodek nosniki z bazami danych winny by¢ opatrzone
etykieta, bedg one przedmiotem zwrotu do Osrodka w operacie technicznym.

e). Przestrzegac przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

f). Podja¢ czynnosci zwigzane z analizg przekazanych przez Zamawiajgcego materiatow z
PZGiK tak, aby wykorzysta¢ wszelkie dostepne i wiarygodne dane, zapewniajgc zarazem ich
zatadowanie i podtgczenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru,

2. Opracowac Plan Realizacji Zamoéwienia zawierajacy uzgodnienia organizacyjne i
techniczne zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym Harmonogram Prac uwzgledniajgcy:

3. uwarunkowania i wnioski ptyngce z analizy przekazanych materiatow PZGiK,
okreslong etapowos¢ wykonania zamdwienia ustalong z Zamawiajgcym dotyczaca
kolejnosci prowadzenia prac dla poszczegolnych obrebow ewidencyjnych.

5. Niezaleznie, Osrodek zobowigzany jest w tej samej dacie sporzadzi¢ dodatkowa kopie
wydane] bazy, jako kopie archiwalng, ktéra pozostanie w Osrodku.
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4212 Zgtoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczace wydawania materialow i danych
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Na podstawie dokonanego zgftoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca
pobierze niezbedne materiaty PZGiK dla jednostki ewidencyjnej gmina miejsko-wiejska Nowy
Tomysl, o ktorych mowa w Rozdziale 7 Dodatek nr 1 — Podstawowe informacje o obiekcie —
jednostka ewidencyjna Nowy Tomysl — gmina wiejska Dane z bazy danych EGIB zostang
wydane Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie
GML uwzgledniajgcym  aktualnie obowiazujagcy schemat aplikacyjny, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu.

2. Pobierajac materiaty z zasobu — bazy danych czesci opisowej i kartograficznej ewidencji
gruntéw i budynkdw - Wykonawca winien zadbaé o dokonanie wpisu w Dzienniku Robot
daty, na jaka Osrodek sporzadzit kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ czesci opisowe;j
i kartograficznej.

3. Na etapie zgfoszenia nalezy ustali¢ takze z Osrodkiem zasade i strone organizacyjna
udostepniania materiatow wptywajgcych do Osrodka w trakcie prac, a takze, w kontekscie
powyzszego, date korncowa, na jaka beda aktualne bazy danych objete niniejszym
opracowaniem (ustalen dokonac poprzez wpis w Dzienniku Robdt). Data ta bedzie takze datg,
na jaka Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spojnosci bazy czesci opisowej i czesci
kartograficznej ewidencji (raporty korncowe do operatu), stgd tez Wykonawca zobowigzany
jest w tej dacie, powtdrnie pobraé aktualng baze danych. Data koricowa ustalona zostanie nie
wczesniej, niz na 30-ty dzien przed przewidywanym zgtoszeniem pracy geodezyjnej do
odbioru.

4., W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ biezgce zmiany
danych operatu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 7. Nalezy uzgodnic
z Osrodkiem sposob przekazywania dokumentéw bedacych podstawg do wprowadzenia
powyzszych zmian przez Wykonawce. Rocznie Osrodek rejestruje okoto 750 zmian.

5. Wszystkie wydawane przez Osrodek nosniki z bazami danych opatrzone etykietg, beda
przedmiotem zwrotu przez Wykonawce do Osradka w operacie technicznym.

6. Niezaleznie, Osrodek zobowigzany jest w tej samej dacie sporzadzi¢ dodatkowa kopie
wydanej bazy, jako kopie archiwalng, ktdéra pozostanie w Osrodku. W przypadku
wykorzystywania oryginatow map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania
materiatéw ustali z Geodetg Powiatowym zasady ich udostepnienia.

4213 Opracowanie Planu Realizacji Zamodéwienia, w tym Harmonogramu Prac
1. Na podstawie pobranych materiatéw oraz dodatkowych ustalen z Zamawiajacym

dotyczgcych Harmonogramu prac i kolejnosci ich wykonania dla poszczegélnych obrebow
ewidencyjnych Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan Realizacji Zamodwienia.
2. Opracowany przez Wykonawce Plan Realizacji Zamdwienia nie moze by¢ sprzeczny z opisem
przedmiotu zamodwienia oraz powinien zawierac:
a. Harmonogram Prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile takie
zostaty okreslone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia
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Wykonawcy z uwagi na cel, sposéb oraz zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w

tym terminy:

* minimum 2 dwdch punktédw kontrolnych obejmujacych przedtozenie do weryfikacji -
kontroli przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnego wynikow prac
dla Etapu 2 oraz Etapu 3;

* terminy przekazywania Zamawiajgcemu raportéw z postepu prac, stanowigcych
podstawe do opracowania przez Zamawiajagcego raportow nt. stanu realizacji
Projektu do Instytucji Zarzadzajacej (IZ WRPOQ), gdzie terminy te muszg odpowiadac
aktualnie obowigzujacym terminom raportowania i sktadania przez Zamawiajgcego
whnioskow sprawozdawczych / wnioskdw o ptatnos¢ do IZ WRPQ;

b. opis procedury komunikacji, o ile zapisy opisu przedmiotu zamowienia, z punktu
widzenia Wykonawcy sa niewystarczajgce w tym zakresie np. kwestia protokotowania
uzgodnien, czy tez szczegdtowo - prowadzenia Dziennika Robot;

c. doprecyzowanie warunkéw realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia i wzajemnych
korelacji, jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiajgcego, czy tez
format zasilania danymi Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy;

d. inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objete niniejszym opisem
przedmiotu zaméwienia, lecz z punktu widzenia Wykonawcy niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej oraz terminowej realizacji zamdwienia, w tym podjecia niezbednych decyzji
majagcych wptyw na prawidtowa realizacje zamoéwienia.

3. Plan Realizacji Zamdwienia musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed zgfoszeniem tego
dokumentu do procedury odbioru.

4. Zatwierdzony Plan Realizacji Zaméwienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac stanowi
zbidr uszczegdtowionych wymagan dotyczgcych sposobu oraz roboczych terminow realizacji
zamoéwienia, w tym narzedzie do monitorowania przebiegu i postgpu prac.

5. Czynnosci zwigzane z wykonaniem Etapu 1 nie wstrzymujg Wykonawcy z realizacji rzeczowej
przedmiotu zamoéwienia okreslonego zakresem prac dla Etapu 2 oraz Etapu 3.

6. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamoéwienia wszelkie niezbedne ustalenia stron
konieczne do prawidtowej realizacji zamdwienia beda prowadzone odpowiednio przez
umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie:

a. Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego;

b. Kierownika Prac Geodezyjnych ze strony Wykonawcy.

7. Zgodnie z powyzszym brak zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Planu Realizacji Zamoéwienia

nie wstrzymuje prac Wykonawcy.
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4.2.2 Etap 2: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéw topograficznych, bazy danych materialow zasobu
(operatow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy
Tomysl oraz wsi: Paproc i Sekowo

4221 Pomiar kontrolny osnow geodezyjnych (poziomych i wysokoSciowych)

1. Prace kameralne nalezy poprzedzi¢ pomiarem kontrolnym osnéw geodezyjnych poprzez ich
pomiar na gruncie. W przypadku rozbieznosci (odchytka liniowa), o ktérych mowa w § 12.1-2
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiardéw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego nalezy wykonaé¢ pomiar statyczny (czas pomiaru min. 15 min) osnow
geodezyjnych, do wszelkich prac zwigzanych 2z obliczeniami, kartowaniem danych
analogowych nalezy wykorzysta¢ wspoétrzedne punktdéw osnow po kontroli.

2. Dla obiektow obejmujacych bazy danych: BDSOG nalezy wypetni¢ atrybuty obiektow
w systemie SIP GEO-INFO 7: osnowa pozioma/wysokosciowa, wypetniajgc wszystkie atrybuty
obiektu wg danych z opiséw topograficznych.

3. Opisy topograficzne nalezy zaktualizowac.

Dane dotyczace osnowy wysokoSciowe] nalezy wprowadzi¢c do zasobu numerycznego,
poprzez zatozenie obiektdw osnowa wysokosciowa oraz podtgczenie opisow topograficznych,

szacunkowo ok. 100 szt. punktdw.

6.

4222 Baza danych GESUT
1. Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

2. Dane dotyczgce obiektow geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu nalezy pozyskaé na
podstawie dokumentacji podstawowe] tj. z inwentaryzacji powykonawczych i innych
dokumentdw znajdujacych sie w pafistwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

3. W przypadku braku wymienionej wyzej dokumentacji lub jezeli zawarte w niej dane nie sg
wiarygodne albo nie odpowiadaja obowigzujagcym standardom technicznym, sposdb
wprowadzenia danych uzgodnic z Geodetg Powiatowym.

4. Informacje dot. przebiegu sieci pozyskane z danych branzowych otrzymanych od gestoréw
sieci, nalezy wykorzystac po uprzednim uzgodnieniu z Geodetg Powiatowym.

5. Proces tworzenia bazy danych GESUT obejmuje w kolejnosci nastepujgce po sobie dziatania:
a. utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT;

b. przedtoienie podmiotom witadajgcym poszczegdlnymi sieciami uzbrojenia terenu
odpowiedniej tresci inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;

c. uzgodnienie z podmiotami wtadajgcymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie
do bazy danych ewentualnych uwag i ustalen dotyczacych inicjalnej bazy danych GESUT.
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Potwierdzong kopie dokumentacji, poswiadczong przez gestoréow, nalezy dofgczy¢ do
operatu jako wynik ustalen.

Baza danych BDOT500
Dane dotyczace obiektéow bazy danych BDOT500 nalezy pozyskaé na podstawie dokumentacji
podstawowej dokumentéw znajdujgcych sie w parnstwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowe]j bazy GESUT.
W przypadku braku wymienionej wyzej dokumentacji lub jezeli zawarte w niej dane nie sg
wiarygodne albo nie odpowiadajg obowigzujagcym standardom technicznym, sposéb
wprowadzenia danych wymaga sie uzgodnic¢ z Geodetg Powiatowym.
Wykonawca zobowigzany jest utworzyé ramki arkuszy mapy zasadniczej (GMIRAM) dla
skali 1:500, 1:1000 w uktadzie 2000 w systemie SIP GEO-INFO 7.
Wykonawca  zobowigzany jest do  sporzadzenia  raportu _ wykorzystanych/
niewykorzystanych operatéw geodezyjnych. Raport powinien zawiera¢ numer sekcji mapy
zasadniczej (lokalny), numer kancelaryjny — KERG..../P.3015......, nr dziatek, ktérych

dotyczy.

Etap 3: Przeprowadzenie aktualizacji ewidencji gruntow i budynkow w systemie
SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl czes¢ poludniowa

Przeprowadzenie wywiadu terenowego majacego na celu weryfikacje i usunigcie niezgodnosci w
zakresie budynkow;
Budynki wykazane w bazie Oérodka, jako pozyskane z pomiaru nalezy uzupetni¢ o brakujgce
dane ewidencyjne (w Osrodku znajdujg sie tylko niekompletne informacje o ilosci
kondygnacji, materiale i funkcji budynkuy).
Dla budynkéw pozyskanych metodg digitalizacji lub niewykazanych w bazie danych EGIiB
nalezy wykonaé¢ pomiar i opracowaé petng dokumentacje w postaci operatu (patrz pkt. 6) w
celu zaktualizowania bazy danych o pozyskane informacje.

Przeprowadzenie prac majgcych na celu weryfikacje i usuniecie niezgodnosci w zakresie uzytkow
gruntowych.
Nalezy przeprowadzi¢ analize wszystkich zrodet danych ewidencyjnych wynikajacych z §35

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow.

Celem prac jest dostosowanie uzytkéw gruntowych do cech gruntéw wynikajgcych
z zatacznika 6 Rozporzadzenia. Nalezy przede wszystkim wyeliminowac rozbieznosci B/Br -
Rola, B — Br. Wykonawca zobowigzany jest do kompletnej weryfikacji w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia raportu rozbieznosci dokonanych w zakresie
ewidencji gruntdw i budynkéw np. zmiany uzytkow gruntowych, zmiany dot. budynku, lokali.
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Ujawnienie w ewidencji gruntow, budynkow i lokali danych, umozliwiajgcych utworzenie raportow
dotyczqcych budynkow i lokali.
Nalezy opracowac dla wszystkich budynkow i lokali arkusze danych ewidencyjnych budynku

i lokali —wg. wzordw nr 2 i 3 do niniejszych wytycznych.

Arkusze danych ewidencyjnych budynkdw i lokali nalezy wypetni¢ w sposob kompletny
(wszystkie atrybuty arkusza budynkowego/lokalowego) i zgodny z Rozporzadzeniem
w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw.

Weryfikacja danych ewidencyjnych
Wykonawca przeprowadzi weryfikacje danych ewidencyjnych w zakresie zgodnosci tresdci
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie wynikajgca z §54 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow.
Obiekty bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw (dajgce sie pozyskaé z istniejgcych
operatéow geodezyjnych) nalezy przeanalizowa¢ w zakresie pozyskania danych do bazy
danych numerycznych, ok. 5-10% dokumentacji mogta by¢ wczedniej niewykorzystana
(skartowana w bazie danych mapy numerycznej). Nie wymaga sie opracowan zwigzanych
z digitalizacjg danych EGIB.
W przypadku nie zakonczonej budowy — brak zgtoszenia budynku do uzytku, nalezy wpisac
adnotacje w uwagach, a na mapie wywiadu dopisa¢: ,,w budowie”. Budynki, na ktdre
wydano pozwolenie na budowe po dniu 12 lipca 2014r. (dane pozyskac z organu zajmujgcego
sie wydawaniem pozwoleniami na budowe), a brak jest danych w Os$rodku nalezy wykazac
w osobnym operacie, sporzadzi¢ dla tych budynkéw kompletne opracowanie (do bazy
danych wprowadzi¢ budynki projektowane, uzytki gruntowe Bp wprowadzi¢ z projektu
zagospodarowania dziatki) oraz dodatkowo sporzadzi¢ raport rozbhieznosci, w ktorym znajdzie
sie informacja o nr dziatki, nazwisku wtasciciela i jego adresie zamieszkania.
W przypadku obiektéw bedgcych trescig analogowej mapy zasadniczej, ktére wedtug nowych
rozporzadzen nie stanowiag obiektéw bazy GESUT i BDOTS00 ( np. taras, schody), nalezy je
wprowadzi¢ do tworzonych baz danych GESUT i BDOT500.

Prace kameralne polegajgce na opracowaniu operatow technicznych (wg. Przykladu z Rozdziatu 6
oraz catosc czynnosci formalno-prawnych).

Baza danych operatow geodezyjnych

Zatozenie bazy danych (przeksztatcenie do postaci elektronicznej) materiatéw zasobu
obejmujagcych bazy danych: PRG, EGIB, BDOT500, GESUT, BDSOG (komplet zasobu
analogowego Os$rodka) w systemie GEO-INFO7 na terenie miasta Nowy Tomysl oraz wsi:
Paproc i Sekowo w celu dostosowania do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z dnia 5 wrzesnia 2013 r.

Zasob Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
obejmuje ok. 6000 szt. operatdéw geodezyjnych oraz dane katastralne (szkice, mapy, zarysy),
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fotogrametryczne, operaty z zatozenia/odnowienia ewidencji gruntow i budynkdw, operaty

z rozgraniczen lasow panstwowych.

Prace majg na celu przeksztatcenia petnego dostepnego zasobu w postaci analogowej do

postaci elektroniczne;.

Wykonawca witasnym staraniem nada identyfikatory (zakres numeracji przekaze

Zamawiajgcy) materiafom zasobu zgodnie z §15 Rozporzadzenia Ministra Administracji

i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego z dnia 5 wrzesnia 2013r.

Wykonawca opieczetuje dokumenty i przekaze Zamawiajgcemu do podpisu przez osobe

reprezentujgca organ. Po podpisaniu Wykonawca przeksztatci dane analogowe do postaci

cyfrowej (z uwagi na ilos¢ dokumentow nalezy wziac pod uwage czas na ich podpisanie).

Dokumenty nalezy zeskanowaé (nie dopuszcza sie wykonywania fotografii dokumentow) w

taki sposdb, aby wszelkie dane (miary, opisy) byty czytelne (poziom wiasciwe] jakosci okresli

Zamawiajgcy). Kazda strona musi by¢ zeskanowana do osobnego pliku. Dokumenty nalezy

zeskanowac do pliku jpg, jakos¢ min. 300 DPI dla dokumentdw, min. 400 DPI dla map.

Dla dokumentdw obejmujgcych bazy danych: PRG, EGiB, BDOT500, GESUT nalezy zatozy¢

obiekty: zasieg zasobu geodezyjnego, wypetniajac wszystkie atrybuty obiektu, opis plikow

(zaktadka pliki rekordu obiektu) nalezy opisa¢ dla kazdego dokumentu z osobna np. szkic

z aktualizacji na dziatke, szkic z inwentaryzacji na dziatke, szkic z podziatu dziatki,

sprawozdanie techniczne, dziennik pomiarowy, wykaz wspétrzednych, mapa wywiadu

terenowego itd. Dodatkowo nalezy dla kazdego dokumentu wybraé jego rodzaj (zaktadka

pliki).

Jako atrybut opis w obiekcie zasieg zasobu geodezyjnego (zakfadka pliki) nalezy stosowac do

wszystkich dokumentéw wchodzacych w sktad operatu geodezyjnego (np. dla dziatki 100):

= Szkic z aktualizacji dziatki/dziatek 100

= Szkic z inwentaryzacji sieci wodociggowej / telekomunikacyjnej / cieplnej /
elektroenergetycznej / gazowej / kanalizacyjnej sanitarnej / kanalizacyjnej deszczowej na
dziatce / dziatkach 100

=  Wykaz wspoirzednych / punktéw sytuacyjnych / punktéw granicznych / punktéw
ewidencyjnych / punktow cieplnych itd.

= Dziennik pomiarowy

=  Mapa wywiadu terenowego

= Kopia mapy dla zleceniodawcy

W trakcie prac wszelkie niejasnosci dot. wymienionego wyzej sposobu opisywania

dokumentéw Wykonawca wyjasni i ustali w Osrodku.

Zasady nadawania identyfikatordw ewidencyjnych Wykonawca musi ustali¢ z Osrodkiem.

Rozbieznosci
W przypadku wystapienia rozbieznosci w zakresie obiektéw, Wykonawca zobowigzany jest

do wyjasnienia i ich usuniecia w oparciu o dokumenty podstawowe pozyskane z Osrodka.
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Takowe przypadki nalezy omowi¢ i uzgodni¢ z przedstawicielami Osrodka oraz opisac je
w Dzienniku Robot.

lezeli wyjasnienie rozbieznosci wigzatoby sie z dodatkowymi pracami, wykraczajacymi poza
zakres pracy, Wykonawca zobowigzany jest do ich szczegdtowego opisania w wykazie
rozbieznosci. Wyjasnieniom podlegajg rowniez rozbieznosci dotyczace rzednych wykazanych
na mapie analogowej, a wykazanych w operatach technicznych.

Kontrole systemowe
Po zaktualizowaniu zasobu numerycznego mapy, funkcjami kontrolnymi GEO-INFO7

Wykonawca dokona nastepujgcych kontroli:

»  kontrola obiektéw,

= kontrola przytgczy,

= kontrola przynaleznosci obiektéw do systematyki,

* kontrola powigzan obiektow z plikami (nalezy porowna¢ dokumenty podtaczone w GEO-
INFO7 z ich fizycznymi odnosnikami),

= porownanie danych geometrycznych i opisowych dziatek i budynkow

Raporty z kontroli zapisa¢ w formie pliku *.html na ptycie CD z bazg danych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci, aby Wykonawca dokonywat uzupetnienia lub

modyfikacji danych z etapu poprzedzajgcego niniejszego opracowania w trakcie prac
realizowanych w etapie nastepnym. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ tylko wtasny

operat opracowany w ramach Etapu lll w postaci elektronicznej do zasobu mapy
numerycznej.

Strona 21/ 36



3 . Unia Europejska o
SAMORZAD WOJEWODZTWA 7

& WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze ) 3
Strukturalne i Inwesktycyjne

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestréw publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”

5 Realizacja zamodowienia

5.1 Atrybuty obiektow

Treé¢ bazy danych mapy numerycznej stanowi¢ winny elementy wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Dane wprowadzone z istniejacych w O$rodku dokumentéw nalezy uzupetni¢ o wszystkie atrybuty.

W przypadku punktéw s3 to wszystkie atrybuty: numer (systemowo wg. metody pierwszy wolny),
numer inny (nr ze szkicu), rzedna Hg, rzedna Hd, btad potozenia (1 — pomiary na osnowe; 4 —
digitalizacja rastra), 7zrédto pozyskania danych, data pozyskania danych (data pomiaru), id zgtoszenia
lub KERG (wg wzoru KERG 979-73/2007, DZ 2680/2007, Ks.Rob.71/1963, Zmiana 1/2009,

GN.6642.2.1.2014),

W przypadku przewodéw s3 to wszystkie atrybuty: numer, Zrédito pozyskania danych, data
pozyskania danych (data pomiaru), status przewodu, funkcja przewodu, przebieg, rodzaj, materiat,
obudowa, liczba przewodéw, $rednica nominalna - (wewnetrzna/zewnetrzna), id zgtoszenia lub KERG
(wg wzoru KERG 979-73/2007, DZ 2680/2007, Ks.Rob.71/1963, Zmiana 1/2009, GN.6642.2.1.2014),
dtugos¢ z ewidencji, kierunek przeptywu, identyfikator uzgodnienia/identyfikator branzowy

Atrybuty musza by¢ uzupetniane w zaleznosci od posiadanych danych. Atrybuty, dla ktérych brak
informacji pozostajg puste. W przypadku danych branzowych, dopuszcza sig rozszerzenie listy

atrybutow.

Atrybuty dot. obiektéw ewidencji gruntéw i budynkéw nalezy wypefni¢ wg. danych pozyskanych w
arkuszach danych ewidencyjnych budynkdw i lokali.

5.2 Redakcja mapy numerycznej

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia petnej redakcji (skala 1:250, 1:500, 1:1000)
istniejacych i wprowadzanych obiektéw numerycznej bazy danych (PRG, EGIB, BDOT500, GESUT,
BDSOG).

Wszystkie obiekty musza posiada¢ odnosniki, w przypadku wystepowania rzgdnych Hd i/lub Hg.

Wszelkie zmiany w zasobie GEO-INFO7 powinny by¢ dokonywane przez jednego operatora bazy

danych. Nazwe operatora musi stanowi¢ nazwa firmy.
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5.3 Relacje obiektow

Obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 musza spetnia¢ wymagania poprawnej topologii oraz
poprawnej budowy wzajemnych relacji i powigzan okreélonych w zatgcznikach do Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT w tym w
szczegolnosci:

- powigzanie armatury naziemnej z obstugiwang siecig,

- lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu (wtazy, szafy sterownicze, urzadzenia naziemne)
w stosunku do przebiegu obstugiwanych przewoddw w sposéb zgodny z ich potozeniem,

- poprawne powigzanie poszczegolnych segmentéw i klas przewoddéw, np.: przewody
rozdzielcze dochodzg do przewoddw przesytowych,

- wzajemnych topologicznych pofaczen, powigzan i relacji przestrzennych,

- wzajemnego potozenia,

- zachowania ciggtosci topologicznej,

5.4 Definiowanie obiektow mapy numerycznej

Podstawe definiowania obiektow stanowig zatgczniki do Rozporzgdzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej, Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT. Ponadto:

a) Punkty wejscia do budynkéw - w przypadku kazdego przewodu musi zostaé
zdefiniowany na obrysie budynku.

b) Odcinki przewoddw nalezy dzieli¢ obiektem punktowym z uwagi na przebieg ulic o
jednej nazwie oraz w przypadku zmiany charakterystyki przewodu (srednica, liczba
przewoddw, materiat).

c) W przypadku obiektéw typu: zasuwa, studzienka, kratka, hydrant zalezy stosowacd
atrybuty rzedna Hg/Hd.

d) Obiekty typu: jezdnia, chodnik nalezy definiowaé, jako obiekty powierzchniowe. QObiekty
te nalezy tworzy¢ w odniesieniu do dziatek, uzytkow drogowych. Podziat obiektow
powinien rowniez nastapi¢ w przypadku zmiany charakterystyki np. kostka
prefabrykowana — asfalt.

e) Obiekt typu schody winien by¢ jednoznacznie interpretowalny, w przypadku
niegenerowania stopni, nalezy je utworzy¢ przy wykorzystaniu prymitywow (redakcja
mapy w skalach 1:250, 1:500, 1:1000), relacyjnie powigzanych z obiektem schody.

f) Dopuszcza sie definiowanie tukow.
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g) Wysokos¢ punktéow przewodu winny byé opisane na przewodzie (réwnolegle do osi
przewodu).
h) Nalezy stosowaé funkcje niewidocznosci w przypadku przewoddw pod komorami, linii
napowietrznych w obrysie podpér wielostupowych.
i) Szafki zawsze musza by¢ zdefiniowane, jako symbol, a nie obrys.
j) Studnie kanalizacyjne, wodociggowe i inne o Srednicy <= 1m nalezy zdefiniowac
symbolem studni (bez symbolu) powigzanej relacyjnie z wtazem.
k) Studzienki telefoniczne o wymiarze 0.5x0.5m nalezy definiowa¢, jako wtaz, natomiast
wieksze, jako komora podziemna.
) Inne obiekty uzbrojenia podziemnego i sposoby ich definiowania nieopisane wczesniej
nalezy uzgodnic z Osrodkiem.
Przy definiowaniu obiektéw nalezy zapewni¢ ich poprawno$¢ geometryczng. W tym celu nalezy
segmentowac obiekty na granicy obrebdw ewidencyjnych/jednostek ewidencyjnych.

Dopuszcza sie wykorzystywanie prymitywéw do definiowania niestandardowych wymiarow
obiektéw, po wczesniejszym uzgodnieniu z Os$rodkiem(zachowaé redakcje mapy w skalach 1:250,
1:500, 1:1000).

5.5 Zasady odbioru i kontroli opracowania

Wszelkie sytuacje wymagajgce dodatkowych uzgodniert muszg by¢ uzgadniane Zamawiajgcym na
biezaco i potwierdzane wpisem do dziennika roboty wraz z podpisem Geodety Powiatowego.
Uzgodnienia po zakoriczeniu roboty, traktowane bedg jako préba odstepstwa od umowy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru naleizy przedstawié¢ operaty do kontroli (przynajmniej
7 dni przed zgloszeniem). Pozytywny wynik kontroli, bedzie jednym z warunkdéw dokonania odbioru
prac przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia do bazy danych PRG, EGIB,
BDOTS500, GESUT, BDSOG wszystkich operatéw technicznych, ktore zostang przyjete do zasobu na 7
dni przed uzyskaniem pozytywnego wyniku kontroli technicznej, pod warunkiem, ze robota nie
bedzie zawierata usterek. W przypadku, wykazania usterek, Wykonawca wprowadzi operaty na 7 dni

przed dokonaniem odbioru koricowego.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia koricowego odbioru prac jest dokonanie w Osrodku
prawidtowego importu danych, bedacego przedmiotem zlecenia, w stosunku do istniejgcych
obiektow w bazie danych numerycznej mapy.

Aktualnie cze$¢ opisowa ewidencji gruntéw i budynkow prowadzona jest w programie - module
iEGIB, a czes¢ kartograficzna prowadzona jest w programie GEO-INFO 7 v. 16.1.1.0.
Oprogramowanie podlega biezacej aktualizacji.

Zalecane jest posiadanie oprogramowanie kompatybilnego, jak w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu w celu poprawnej wymiany danych
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(import/eksport), ktére musi wykonaé Wykonawca na bazie produkcyjnej, na miejscu

u Zamawiajacego.

Standardem wymiany danych niezbednych do realizacji zlecenia s formaty *.giv, gml oraz baza
danych wykonawcy w postaci plikow binarnych (baza sql), w wersji GEO-INFO7 aktualnie

obowiazujgcej w Osrodku.

Odbidr koncowy prac moze by¢ dokonany po przyjeciu operatu z wykonanych prac do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek w operacie, Wykonawca
przekaze operat techniczny w postaci analogowej i cyfrowe;j.
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6 Operat techniczny
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania operatu geodezyjnego w postaci analogowej oraz

cyfrowej na nosniku dvd.
Zawartosé operatu:

1. Sprawozdanie  techniczne, zawierajgce  podstawowe informacje o  zakresie
wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapow prac,
osiggnietych rezultatach (zatacznikiem do sprawozdania winna by¢, miedzy innymi, kopia
Dziennika Robdt oraz pozostate dokumenty z uzgodnien),

Mapy wywiadu w postaci wydrukowanych na papierze map,

Raport rozbieznosci oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieznosciami,

Raporty kontrolne,

Dokumentacja uzgodnien z branzami,

Wykaz operatéw geodezyjnych (podtgczonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz

2

niewykorzystanych materiatow),

.

Dziennik roboty,

Operaty w postaci elektronicznej,

9. Arkusze danych ewidencyjnych budynkdw i lokali,

10. CD/DVD z opracowang baza danych czesci opisowej oraz geometrycznej,

11. Oryginalne nosniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych,

12. Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych
wykonawcy w postaci plikdw binarnych (baza sqgl), w wersji GEO-INFO7 aktualnie
obowigzujacej w Osrodku.

Caty operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Nowotomyskiego - Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu.
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7 Dodatek nr 1 - Podstawowe informacje o obiekcie - jednostka
ewidencyjna Nowy Tomysl - gmina wiejska

7.1 Charakterystyka obiektu

Gmina Nowy Tomysl potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego w
odlegtosci 40 km od Poznania oraz w $rodkowe] czesci powiatu nowotomyskiego. Gmina
charakteryzuje sie dogodnym potozeniem. Przez obszar gminy przebiega Autostrada A-2

Zainwestowanie: 74% obszaru opracowania stanowig uzytki rolne, 19% grunty lesne oraz
grunty zadrzewione i zakrzewione, 1% grunty zabudowane, 6% pozostate tereny (drogi,

koleje,

uzytki ekologiczne, nieuzytki, uzytki kopalne, grunty pod wodami i tereny rozne).

7.2 Dane statystyczne oraz licznosc¢ obiektow oraz danych

WEND VAW e

[EN
o

1.

Jednostka ewidencyjna: Nowy Tomys| — obszar wiejski.

Numer statystyczny: 301504 _4, 301504 _5

Powierzchnia ewidencyjna opracowania: ok. 1500 ha

Liczba obrebow ewidencyjnych: 3 szt.

Liczba dziatek ewidencyjnych: 3000 szt.

Liczba arkuszy mapy ewidencyjnej: 20 szt.

Liczba budynkéw (szacunkowa): 2000 szt.

Liczba budynkéw do pomiaru (szacunkowa): ok. 100 szt. (dopuszcza sie rozbieznosc +/- 20 %)
Liczba lokali (szacunkowa): 1000 szt. (dopuszcza sie rozbieznos¢ +/- 20 %)

. Liczba operatéw geodezyjnych do zeskanowania (szacunkowa): ok. 6000 szt. (dopuszcza sie

rozhieznosé +/- 20 %).
Liczba sekcji analogowych map zasadniczych, objetych opracowaniem: 42 szt.
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1 1:500 4 40-40(13-b-1), 40-40(13-b-2), 40-40(13-b-3), 40-40(13-b-4)

40-40(12-a), 40-40(12-b), 40-40(12-d), 40-40(13-a), 40-40(13-C),
lokalny 40-40(13-d), 40-40(14-a), 40-40(14-b), 40-40(14-c), 40-40(14-d),
2 1:1000 | 18

40-40(15-a), 40-40(15-c), 40-40(15-d), 40-40(18-a), 40-40(18-b),
40-40(18-c), 40-40(18-d), 40-40(19-a)

422.312.104, 422.312.152, 422.312.154, 422.312.202,
422.321.111, 422.321.113,422.321.161, 422.321.114, 422.321.162,
3 1965 1:1000 | 20 | 422.321.171,422.321.172,422.321.133,422.321.181, 422.321.134,
422.321.182,422.321.143, 422.321.191, 422.321.142, 422.321.144,

422.321.192

Suma a2
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8 Dodatek nr 2 - Zakres zadan Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w
tym zakres niezbednego wspotdziatania ze strony Wykonawcy

8.1 Ogodlne zalozenia dotyczace weryfikacji / kontroli wynikéw prac
Wykonawcy

1. Przedmiot kontroli moze dotyczy¢ catosci prac Wykonawcy lub ustalonej, okreslonej przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnej czesci stanowiacej reprezentatywng
probke zgtoszonych do kontroli / odbioru prac lub prac.

2. Kontrola wynikow prac Wykonawcy moze byc zaplanowana i w okreslonym terminie zgodnie
z Harmonogramem Prac moze by¢ przeprowadzona. Na podstawie informacji o postepie
prac jakie przekazywac bedzie Zamawiajgcemu Inspektor oraz Wykonawca, w tym na
podstawie informacji o jakosci prac uzyskanej od Inspektora, Zamawiajacy, na wtasne ryzyko,
moze odstapi¢ od kontroli wynikéw prac zaplanowanych w Harmonogramie Prac.

i. Nalezy dodat, iz przekazywane Zamawiajgcemu informacje od Inspektora nt.
postepu prac oraz ich jakosci, uzyskane na podstawie biezacej lub
wyrywkowej oceny czgstkowych prac, moze skutkowac¢ wezwaniem
Wykonawcy do petnej kontroli na danym etapie realizacji zamdwienia.
Uzyskanie przez Wykonawce negatywnej oceny wynikdw jego prac, moze
stanowic¢ podstawe do naliczenia kary umowne;j.

i. W kaidym przypadku ocena negatywna probki wynikéw prac jest
utozsamianie z brakiem spetnienia wymagan dla catosci wynikéw prac
Wykonawcy na danym etapie prac.

8.2 Zadania zwigzane z nadzorem i kontrolg prac geodezyjnych i

kartograficznych

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego (w skrocie Inspektor), prowadzi¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego
czynnosci nadzoru i kontroli prac Wykonawcy. Szczegotowy zakres jego zobowigzan oraz (posrednio)
niezbednego wspotdziatania ze strony Wykonawcy okreslono ponizej:

1. Zadaniem Inspektora jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiajgcego jakosci prac
przez osiggniecie ustalonych miar dla kryteriow jakosci przypisanych do poszczegdlnych
rodzajow prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich wynikdow.

2. Wykonawca jest zobowiazany do niezbednego wspodtdziatania z Inspektorem celem
prawidtowej realizacji zamodwienia.

3. Zakres tego wspotdziatania wynika z zakresu zobowigzan Wykonawcy oraz wskazanego w
niniejszej specyfikacji zakresu zadan - czynnosci nadzoru oraz kontroli ze strony
Inspektora.

4. Inspektor monitorowac bedzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
kontrolowaé bedzie sposdb ich wykonania, kontrolujgc uzyskane wyniki: czesciowe oraz
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koncowe. W tym celu Inspektor prowadzi¢ bedzie biezgce, wycinkowe, okresowe
kontrole, wykonujac niezbedne do tego pomiary kontrolne oraz wizje w terenie.

Wszelkie ustalenia dotyczgce sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w
tym identyfikowanych uwarunkowan wykonawczych majacych wptyw na ostateczny ich
rezultat, Inspektor oraz Wykonawca sa zobowigzani prowadzi¢ w Dzienniku Robét.

Ocena zgodnosci wynikéw prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona bedzie w
stosunku do:

obowigzujacych przepisow prawa,

instrukcji i szczegdtowych warunkéw i wytycznych technicznych, jakie zawarto w opisie
przedmiotu zamdwienia dla wykonawcy (OPZ SIWZ),

uznanych metod oraz technik wykonawstwa geodezyjnego,

ustalen, jakie zostaly zawarte pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym i / lub
Inspektorem, w Dzienniku Robot,

ustaled zawartych zgodnie z Planem Realizacji Zamodwienia w protokole odbioru prac,
notatkach stuzbowych lub w innej formie dopuszczonej warunkami umowy Wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych.

Czynnosci kontrolne, o ktdrych mowa powyzej Inspektor prowadzi¢ bedzie:

w terminach jakie okreslono w Harmonogramie Prac Wykonawcy bedacym czescia tzw.
Planu Realizacji Zamodwienia,

zaleznie od stopnia wykonania tych prac,

na zgdanie Zamawiajgcego.

Podstawa do przeprowadzenia oceny sposobu realizacji prac przez Wykonawce, w tym
ich wynikéw, beda:

udostepnione przez Wykonawce cze$ciowe lub etapowe, czy tez koricowe wyniki tych
prac,

pozyskane przez Inspektora informacje i dane.

Zakres oraz liczbe podejmowanych czynnosci kontrolnych prowadzonych przez
Inspektora okreslaé bedg warunki techniczne realizacji prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz warunki S$wiadczenia ustug przez Inspektora na rzecz
Zamawiajgcego.

Przedmiotem kontroli beda zebrane przez Wykonawce informacje, materiaty oraz dane
stanowigce podstawe zasilenia lub bezposrednio tres¢ roboczej bazy danych, a takze inne
przygotowane przez Wykonawce opracowania, jakie sa przedmiotem jego zobowigzan w
zakresie prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Powyzsze moze dotyczyé réwniez posrednich wynikéw prac i ich przetworzenia do
roboczej bazy danych.

Zakres kontroli zostanie okreslony w SIWZ Wykonawcy prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz dodatkowo moze by¢ doprecyzowany na etapie prac
przygotowawczych, w tym na etapie opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji

Zamowienia.
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Zakres kontroli moze by¢ okredlony i zaplanowany przez odpowiedni wpis do Dziennika
Robdt i/ lub zapisy w Planie Realizacji Zamadwienia.

Licznos¢ danych i / lub materiatéw i / lub innych opracowan poddawanych kontroli
zostanie okreslona wzglednie przez podanie warunkéw dot. selekcji danych, materiatow
lub innych opracowan spetniajgcych ustalone warunki, w tym przez podanie wartosci
minimalnej procentowo lub liczbowo. Wybdr poszczegdlnych pozycji, obiektdow,
materiatéw lub opracowan moze by¢ przeprowadzony rowniez w sposéb losowy.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ dla prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ i zaprezentowac rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w
tym ich wyniki, na kazde zgdanie Inspektora lub Zamawiajacego. Poza tym Wykonawca
jest zobowigzany udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji i wyjasniert na postawione
przez Inspektora pytania i zastrzezenia.

Zamawiajgcy przyjmuje, iz dziatania w zakresie kontroli nie powinny powodowac
obcigzenia Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu Prac wynikajgcymi z tych
czynnosci i powinny miesci¢ sie w standardowym zakresie dziatan zwigzanych z
przegladem jakosci dla prac geodezyjnych i kartograficznych.

Nalezy zauwazyC, iz zakres tego rodzaju czynnosci stanowi z kolei standardowy,
konieczny pakiet czynnosci wchodzacych w zakres zarzadzania projektem, jakie
Zamawiajacy powinien zapewnic¢ zgodnie z wymaganiami jakie z kolei naktadaja na niego
dobra praktyki realizacji projektéw EU, w tym posrednio zawarta Umowa o
Dofinansowanie w ramach WRPO 2014+,

Czynnosci oraz procedury wchodzgce w zakres koordynacji prac (zarzagdzania projektem)
bedace po stronie Wykonawcy, w tym dot. zobowigzania do wspodtdziatania, zostang
doprecyzowane w ramach opracowania Planu Realizacji Zamowienia.

Przyjmuje sie, iz uzyskana w wyniku kontroli ocena przekazanych do kontroli danych,
materiatéw lub innych opracowan, przeprowadzona przez Inspektora (lub wspdlnie z
Zamawiajacym), przektada sie bezposrednio na ocene wynikdw prac Wykonawcy i
zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, w tym w szczegdlnosci w umowie, o ile na tej
podstawie nie bedzie spetniat on ustalonych tam kryteriow jakosciowych - moze stanowic
podstawe do naliczenia kary umownej, czy wrecz - odstgpienia od umowy.

Zakres zobowigzan Inspektora obejmuje réwniez:

nadzor nad usunieciem przez Wykonawce stwierdzonych wad i usterek w terminach
wskazanych umowa Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych lub uzgodnionych
przez Inspektora z Wykonawcg;

udziat w czynnosciach odbioru sprawowanych przez Zamawiajgcego;

sygnalizowanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w  realizacji prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich wtfasciwego postepu zgodnie z
obowigzujgcym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego;
dokumentowanie postepu prac Wykonawcy;

dokumentowanie wynikdow prac Wykonawcy wpisem do Dziennika Robdt w formie:
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czesciowych protokotow kontroli wewnetrznej, jako wyniku wycinkowej, biezacej i
okresowej kontroli,

koricowego protokotu odbioru kontroli wewnetrznej zawierajgcego w szczegolnosci
ocene zgodnosci wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych
oraz pomiarem kontrolnym wykonanym przez Inspektora,

notatek stuzbowych,

potwierdzenia odbioru, czy tez zwrotu do Wykonawcy - danych, materiatow,
dokumentdw, czy tez opracowan przedtozonych przez Wykonawce celem wykonania
czynnosci kontrolnych,

Inspektor jest zobowigzany do prowadzenia szczegétowych uzgodnien z Wykonawca
dotyczgcych realizacji zamdwienia, potwierdzonych kazdorazowo odpowiednim wpisem
w Dzienniku Robdt w przypadkach:

zgtoszenia przez Wykonawce probleméw wykonawczych,

zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub
w warunkach technicznych.

O wszelkich tego rodzaju zdarzeniach, ktére wskazano w punkcie poprzednim Inspektor
informuje niezwtocznie Zamawiajgcego, a tenze podejmuje decyzje, co do dalszego
sposobu realizacji zamdwienia — lub ich wstrzymania.

Zakres powyiszych uprawnief nie stanowi podstawy (dla Inspektora) do zwolnienia
Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wobec Zamawiajgcego (okreslonych w SIWZ).
Inspektor moze zgdac¢ od Wykonawcy:

zastosowania sie do wydanych przez niego zalecen i uwag, co powinno znale¢ swoje
odzwierciedlenie odpowiednio we wpisach do Dziennika Robdt (osobno zalecenia /
uwagi odrebnie przez nawigzanie do wpisu Inspektora komentarz / wyjasnienia
Wykonawcy)

dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot;
wstrzymania dalszych prac, o ile ich kontynuacja moze powodowac ich wykonanie z
nienalezytg starannoscig przez Wykonawce, czy tez wykonanie niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

wykonania w jego obecnosci wyrywkowych pomiardw kontrolnych w terenie gdy jest to
uzasadnione merytorycznie.

Planowany zakres kontroli dla prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie realizacji
przedmiotu zamodwienia obejmowaé moze kazdy etap prac Wykonawcy okreslony w
SIWZ, co w szczegdlnosci moze dotyczy¢ badania i oceny:

poprawnosci utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT), bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) oraz materiatdw zasobu
(operatow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7,

weryfikacja prawidtowosci i kompletnosci wykorzystania materiatow Zrédtowych
(szkicow polowych),

kompletnosci operatu technicznego z warunkami okre$lonymi w OPZ SWIZ,
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sposobu zatatwienia zastrzezen zgtoszonych przez strony w trakcie wytozenia projektu
operatu opisowo — kartograficznego;

poprawnosci wydania danych z roboczej bazy danych w formacie GML lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym formacie, sprawdzonej w przypadku:

formatu GML walidatorem udostepnionym przez GUGIK
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2017/aplikacja-do-walidacji-plikow-xml-i-gml| oraz
programem GML AnRap http://f-c-s.pl/p _gml.html

funkcjami kontroli dostepnymi dla uzgodnionego innego formatu np. dla GIV — funkcjami
kontroli pakietu GEO-INFO 7 lub GEQ-INFO Delta;

poprawnosci operatu ewidencyjnego tj. wynikowej bazy GESUT po zatadowaniu danych z
roboczej bazy danych, co powinno zostaé¢ potwierdzone wykonaniem raportow
kontrolnych z Systemu GEO-INFO 7;

poprawnosci przygotowania powstatej dokumentacji operatu technicznego - pomiarow,

szkicow, protokotow itd.

Poza powyzszym czynnosci weryfikacji — kontroli wynikow prac Wykonawcy moga byé
prowadzone dla wybranych grup danych przez kontrolny pomiar terenowy szczegdfow |
grupy dokfadnosciowej w wybranym zakresie dla zdefiniowanego terenu np. w pasie
okreslonym przez cigg poligonowy o okreslonej dtugosci np. ... m i szerokosci ... m.
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9 Dodatek nr 3 - Arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali

A. Zatacznik nr 2 — Arkusz danych ewidencyjnych budynku
B. Zatgcznik nr 3 — Arkusz danych ewidencyjnych lokali
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