

Ślepy kosztorys

KOSZTORYS

Budowa: Stary Folwark Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: STARY FOLWARK nr 2 gm. Miedzichowo
Mieszkanie I Piętro P. Grażyna Szulc

Zamawiający:

Poziomny cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS

Budowa: Stary Folwark Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
 Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: STARY FOLWARK nr 2 gm. Miedzichowo
 Mieszkanie I Piętro P. Grażyna Szulc
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pom kuchenne -naprawa stropu na belkach drewnianych 16x20 o wym.2,30x3,85=8,86m2				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	1	KNR 401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1	2	KNR 401-04-29-01-00 Rozebranie polep stropów drewnianych 8,86x0,8=7,09m2	m ²	7,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1	3	KNR 401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pałapów	m ²	7,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1.2		Paroizolacja z folii ,ocieplenie wełną mineralną,słepa podłoga z Płyt OSB gr 22mmna ruszcie z lat				
1.1.2	1	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy z folii na sucho ,pomiędzy belkami	m ²	7,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08328
						R
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,19000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						F
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00450

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00120
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1.2	2	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 20cm	m ²	7,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09072
						R
		Wełna mineralna maty	metr	1,10000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00770
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00890
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1.2	3	KNR 202-20-07-02-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty OSB na stropach z listew drewnianych	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,19757
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Listwy iłaty iglaste	m ³	0,00432
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00440
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1.2	4	KNR 202-40-07-01-00 Domy drewniane - ślepa podłoga z płyty OSB 22mm	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,39155
						R
		Płyty wiórowe OSB3 grub 10-22 mm	m ³	0,02200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

1.1.2.1 Sufity podwieszane

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.2.1	1	KNR 202-20-30-01-00 Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,95011
					R
		Łączniki rozporowe	szt	2,04000
		Łączniki krzyżowe	szt	2,65000
		Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	szt	2,04000
		Profil sufitowy pod płyty GK	metr	4,40000
		Wkręty OC do płyt gips	szt	15,30000
		Płyty tynk gips-karton Rigips	m ²	1,04000
		Sucha zaprawa szpachlowa	kg	0,44000
		Taśmy papierowe spinowe	metr	1,73000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja

1.1.2.1.1 Roboty malarskie

1.1.2.1.1	1	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
					R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja

1.1.2.1.1	2	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	33,830
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
					R
		Gips szpachlowy	kg	0,30000
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,28000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja

1.1.2.1.1	3	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
					R
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,29800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
1.1.2.1.1	4	KNR 401-12-04-02-00					
		Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		m ²	33,830
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,28600
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
1.1.2.1.1	5	KNR 401-12-16-01-00					
		Zasypanie podłóg trocinami		m ²	8,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02900
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,10000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
		Koszty zakupu i transportu	%
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2		Pom nr 2 POKÓJ 2					
2.1		Strop drewniany 4,75x3,85=18,29m2					
2.1	1	KNR 401-04-28-03-00					
		Rezebranie podłóg drewnianych		m ²	18,290
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.1	2	KNR 401-04-29-01-00					
		Rezebranie polep stropów drewnianych 4,75x3,85x0.80=14,63m2		m ²	14,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.1	3	KNR 401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pułapów	m ²	14,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.1	4	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z foli pomiędzy belkami	m ²	14,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08328
					R
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,19000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00450
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00120
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.1	5	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 20cm	m ²	14,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09072
					R
		Płyty z wełny mineralnej	m ²	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00770
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00890
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.1	6	KNR 202-20-07-02-00 Konstrukcje rusztu pod płyty OSB	m ²	18,290
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,19757
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Listwy iłaty iglaste	m ³	0,00432
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00440
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1.1.1	2	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi-ściany4,60+3,85x2x2,75=46,48m2	m ²	46,480
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500	R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,28000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1.1.1	3	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17,710
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900	R
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,29800
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1.1.1	4	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	46,480
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900	R
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,28600
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1.1.1	5	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,710
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02900	R
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,10000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	Pom nr 3	Pokój nr 3				
3.1	Strop drewniany na belkach 16x20cm	4,15x5,75=23,86m ²				
3.1	1	KNR 401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	23,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	2	KNR 401-04-29-01-00 Rozebranie polep stropów drewnianych 4,15x5,75x0,8=19,09m ²	m ²	19,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	3	KNR 401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pułapów	m ²	19,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1	Paroizolacje z folii, ocieplenie wełną , podłoga z płyt OSB					
3.1.1	1	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy z folii na sucho ,pomiedzy belkami	m ²	19,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08328
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,19000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00450
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00120
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1	2	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 20cm	m ²	19,090

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09072	
		Płyty z wełny mineralnej	m ²	1,05000	R
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00770	T
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00890	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	3	KNR 202-20-07-02-00					
		Konstrukcje rusztowania pod płyty OSB (dla uzyskania pustki nad wełną)		m ²	23,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,19757	R
		Listwy iłaty iglaste	m ³	0,00432	
		Kolki stalowe do wstrzeliwania	szt	2,55000	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000	
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00440	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	4	KNR 202-40-07-01-00					
		Domy drewniane - ślepa podłoga z desek grub 19 mm		m ²	23,860
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,39155	R
		Deski igł obrzynane nasyc 19-25 mm kl.2	m ³	0,02000	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1.1		Sufity podwieszane 5,60x4,00=22,40m2					
3.1.1.1	1	KNR 202-20-30-01-00					
		Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym		m ²	22,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,95011	R
		Łączniki rozporowe	szt	2,04000	
		Łączniki krzyżowe	szt	2,65000	
		Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	szt	2,04000	
		Profil sufitowy pod płyty GK	metr	4,40000	
		Wkręty OC do płyt gips	szt	15,30000	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Płyty tynk gips-karton Rigips	m ²	1,04000
		Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"	kg	0,44000
		Taśmy papierowe spinowe	metr	1,73000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04500
		Srodek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1.1.1		Roboty malarskie				
3.1.1.1.1	1	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi-sufit	m ²	22,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1.1.1	3	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi-ściany(5,60+4,00x2x2,75)=52,80m2	m ²	52,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	0,30000
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,28000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1.1.1	5	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	22,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
						R
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,29800
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1.1.1.1	7	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	52,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,28600	R
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Koszty zakupu i transportu	%	M
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1.1.1	9	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	46,480
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
		Farby emulsyjne nawierz kolor	dm ³	0,28600	R
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Koszty zakupu i transportu	%	M
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.1.1.1	10	KNR 401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	22,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02900
		Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	1,10000	R
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Koszty zakupu i transportu	%	M
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	Konserwacja więzby dachowej					
4	1	KNR 401-06-27-06-00 Impregnacja 3-krotnie bali przez smarowanie preparatami solowymi	m ²	116,300
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,37000
		Środek impregnac i grzybobójczy solowy	kg	0,07300	R
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Koszty zakupu i transportu	%	M
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		