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WYMAGANIA  OGÓLNE  

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, sieci 
strukturalnej budynku administracyjnego w Nowym Tomyślu. 
 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z rozbudową budynku administracyjnego „D”. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót budowlanych i instalacyjnych przy budowie 
budynków administracyjnych.  
 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót 
budowlanych i instalacyjnych. W przypadku braku ogólnej specyfikacji technicznych wydanych dla 
danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych, 
 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu, 
 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
 Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni, 
 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych i remontowych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru 
inwestorskiego/kierownikiem budowy, wykonawcą robót i projektantem. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Książka obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jest to zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  

              dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.      
              Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
 Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu 
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 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
 Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego , w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, 
 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiarem robót. 
 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy (remontu). 
 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,                           

             modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jego   
             elementu. 

 
   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST ( szczegółowa specyfikacja techniczna ) i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Przekazanie terenu budowy  – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.  
 Dokumentacja projektowa  - będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST – dokumentacja projektowa, SST i 
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach ogólnych 
(„Ogólnych warunków umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowla muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu remontu, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,  
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urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

             Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
             włączony w cenę kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  
             tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  
             ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do  
             ochrony robót, wygodny społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych  
             dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  
             Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla  
             pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w  
             sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przed rozpoczęciem  
             robót w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, umieści tablice 

informacyjne i ostrzegawcze, których treść będzie uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
             Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     
             dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwych lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

              Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
 Ochrona przeciwpo żarowa  
             Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
             Wykonawca utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt  
             przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,     
             mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
             Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
             zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
             wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  
             personel Wykonawcy. 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

             Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich  
             szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  
             wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  
             Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji  
             państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  
             specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
             konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących  
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego , 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

             Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie  
             realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
             Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie  
             budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie na 

bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem  
             nieruchomości i dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże, ani  
             Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienie, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

 Bezpiecze ństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane w 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Ochrona i utrzymanie robót – Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia  

             robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za     
             wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych    
             chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych    
             z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o    
             swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie    
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             straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem    
             jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie   
             naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez  
             Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych – gdziekolwiek w dokumentach 

kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

             najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
             warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy  
            są państwowe lub odnoszą się do konkretnego regionu, mogą być również stosowane inne  
            odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy  
             lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez   
             Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi  
             zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  
             Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
1.5.14   Wykopaliska  
             Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o     
             znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za  
             własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego  po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub  wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
 
 2. MATERIAŁY 
 Źródła uzyskania materiałów  – co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczony do wykonania robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
uzyskane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  – Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń 
od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 

           Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
           materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
           Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie  
           okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
           Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
           zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę  
           Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
           Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
           obowiązującymi na danym obszarze. 
 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom – zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego . Każdy rodzaj 
robót, w  
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           którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na    
           własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 Wariantowe stosowanie materiałów – jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego . Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
budowlanego.  

 Przechowywanie i składowanie materiałów – Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
budowlanego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru budowlanego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 

 
 3. SPRZĘT 
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje      
           niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
           zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
           zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sprzęt będący   własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym   stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

           Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane   przepisami.  

           Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  
           niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków                                                                                                                                      
           umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do  robót. 
           Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  
            przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
          4.  TRANSPORT 
                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie    
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                wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych                                                                                
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  

                zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika  
                projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy  
                będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  
                dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  
                spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,  
                pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  
                Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie     
                zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz    
                dojazdach do terenu budowy. 
 
 
           5. WYKONANIE  ROBÓT 
                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy          
                oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z      
                dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym  
                przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest  
                odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
                wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  
                projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego . 
                Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte  
                przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu  
                zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego . 
                Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
                Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i   elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,  
                dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia  
                Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie  
                określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  
                finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
                Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na   rozważaną kwestię. 

6.            KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 Program zapewnienia jako ści – Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do    
               akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego  program zapewnienia jakości. W programie   
               zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,  
               możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót  
               zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości  
               powinien zawierać: 
 część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
przeprowadzenie badań),sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;                                                                   
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



 - 10 -

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzaniu mieszanek 
i wykonania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 Zasady kontroli jako ści robót – celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

         Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane   urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i   odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z  

         organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.                                                                                                          
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.  
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   Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze się wyłącznie na 
własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.                 

 Certyfikaty i deklaracje – Inspektora nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,                                                                                                                                      

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 

          - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej             
            Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi      

                              SST. 
           W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia      
           dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
           cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w  
           razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą 
           dostarczone przez Wykonawcę Inspektora nadzoru inwestorskiego . 
           Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 Dokument budowy  
 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy , Kierownika, Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

                                                                                                   
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
               Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  
               przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Decyzje  
               Inspektora nadzoru inwestorskiego  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  
               zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
               Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do   
               ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
               wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkach 1-3 następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokóły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokóły odbioru robót, 
 protokóły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
 OBMIAR  ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót – obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

                                                                                                                
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru – obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wyniki 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektora nadzoru inwestorskiego . Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.4. Odbiór ostateczny robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru  ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru                                                                                                                                                     
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

      zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  
      robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
      uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
      przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
      asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z  
      uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja  
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań  

       przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  
       ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez   
       Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  
       następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z SST, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
       W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
       gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
       termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub  
       uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania  
       robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
             ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

                                                                                                           
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414 z późniejszymi 
zmianami), 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz.1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi  
      zmianami) 

 


