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1 Podstawowe pojecia, definicje
Ponizsze definicje odnoszg sie wytacznie do grupy kluczowych poje¢ wykorzystywanych w niniejszym
dokumencie.

Nazwa Definicja

Etap Nazwany, zdefiniowany okreslony ciag dziatari Wykonawcy uwzgledniajgcy
wspotdziatanie ze strony Zamawiajgcego, odnoszacy sie do spdjnego
merytorycznie zakresu prac objetego procesem zarzgdczym, w ramach,
ktorego dostarczane sg ustugi i produkty zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Harmonogram Prac Aktualizowany harmonogram okreélajgcy terminy realizacji zadan,
podzadarn wchodzacych w zakres Etapdow. Harmonogram Prac stanowi
instrument zarzadzania, kontroli i monitorowania postepu prac, w ktérym
dopuszcza sie zmiany termindw wykonania poszczegdlnych zadan i
podzadan wchodzacych w zakres Etapdw, bez zmiany terminu etapow.

Infrastruktura Sprzet komputerowy: serwery, macierze, urzadzenia aktywne i pasywne
Techniczna oraz pozostate elementy instalacyjno — konfiguracyjne infrastruktury
Zamawiajgcego teleinformatycznej, jak réwniez oprogramowanie: aplikacyjne, systemowe,

narzedziowe i bazodanowe, bedgce w =zakresie uzytkowania przez
Zamawiajgcego udostepnione w okreslonym zakresie Wykonawcy. W
szczegolnosci dotyczy to Systemu GEO-INFO 7.

Metodyka Zestaw pojeé, notacji, modeli formalnych, jezykéw i sposobow
postepowania stuzgcy do analizy rzeczywistosci oraz do projektowania
pojeciowego, logicznego i/lub fizycznego. Zwykle metodyka jest powigzana
z odpowiednig notacjg (diagramami) stuzacymi do zapisywania wyniku
poszczegdlnych faz projektu, jako $rodek wspomagajacy ludzkg pamigc i
wyobraznie i jako $rodek komunikacji w zespotach oraz pomiedzy

projektantami i klientem.

Odbiér Koncowy Procedura odbioru potwierdzajgca wypetnienie przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan, jakie zostaty okreslone wobec niego w ramach
niniejszego zamoéwienia. Powyzsze obejmuje zobowigzania okreslone przez
SIWZ (Opis Przedmiotu Zamowienia oraz Umowe) jak rowniez przyjete przez
Strony podczas realizacji zamodwienia w formie obustronnie podpisanych —
zaakceptowanych dokumentow projektowych i notatek.

Plan Realizacji | Dokumentacja zarzadcza wspomagajgca i opisujgca minimalny niezbedny
zakres czynnosci zwigzany z procesem zarzadzania w ramach realizagji
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Nazwa Definicja

Zamodwienia czesci drugiej zamowienia. Szczegdtowy zakres przedmiotowy opracowania
Planu Realizacji Zaméwienia okresla niniejszy dokument.

Punkt kontrolny Wyrdznione zdarzenie lub stan podzadania, zadania lub etapu, w ktorym
nastepuje zweryfikowanie stanu realizacji zamoéwienia, przez ocene stopnia
zaawansowania prac, w tym ocene poziomu spetnienia ustalonych miar
jakosciowych i ilosciowych odpowiednio dla tak okreslonego podzadania,
zadania lub etapu.

Rejestr publiczny Uoinf Art. 3 pkt. 5) rejestr publiczny — rejestr, ewidencje, wykaz, listg, spis
albo inng forme ewidencji, stuzgce do realizacji zadarn publicznych,
prowadzone przez pod-miot publiczny na podstawie odrebnych przepisow

ustawowych;

Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2015r. poz.
542 ze zm.);

System GEO-INFO 7 System teleinformatyczny petnigcy role Systemu PZGiK w organizacji
Zamawiajgcego.

System PZGiK Zgodnie z Art. 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. z 2013 r. poz.
1183 ze zm.): ,System PZGiK stanowi uporzadkowany i catosciowy ukfad,
zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do
przetwarzania danych w odpowiadajgcych im bazach danych, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a, art.
24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o
ktérych mowa w art. 4 ust. 1la pkt 8 ustawy, oraz z systemem do
elektronicznego zarzadzania dokumentacjg, o ktdorym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.
698 i Nr 171, poz. 1016), obejmujgcy: 1) bazy systemu PZGIK, w ktdrych
gromadzi sie: a) dane niezbedne do prowadzenia: rejestru zgtoszen,
ewidencji materiatdw zasobu oraz rejestru wnioskéw o udostepnienie
materiatow zasobu, b) materiaty zasobu w postaci dokumentow
elektronicznych, c¢) metadane; 2) kopie bezpieczeristwa baz, o ktérych
mowa w pkt 1, stanowiace kopie awaryjne; 3) urzadzenia stuigce do
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Nazwa Definicja
przyjmowania, wizualizacji, udostepniania i teletransmisji danych i
materiatéw zasobu w postaci dokumentdw elektronicznych.”

System Uoinf Art. 3 pkt. 3) system teleinformatyczny — zespét wspotpracujacych ze

teleinformatyczny

sobg urzadzen informatycznych | oprogramowania zapewniajgcy
przetwarzanie, przechowywanie, a takzé wysyfanie i odbieranie danych
przez sieci telekomunikacyjne za pomoca wiasciwego dla danego rodzaju
sieci telekomunikacyjnego urzadzenia koricowego w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z pdin. zm.2);

Walidator

Modut / komponent sprawdzajgcy poprawnos¢ dokumentu (np. XML)
wobec okreslonej sktadni — definicji (np. XSD).
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2 0golny opis przedmiotu zamowienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest: ,Modernizacja Ewidencji Gruntow i Budynkéw gminy Kuslin
oraz gminy Zbaszyri w ramach projektu ,,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow
publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostgpnianie za
pomoca e-ustug”. Zamowienie zostato podzielone na nastepujace czesci:

a. Pierwsza —gmina Zbaszyn;
b. Druga —gmina Kuslin.

Niniejszy OPZ dotyczy czesci drugiej zamodwienia.

W dalszej czesci niniejszego OPZ przez pojecie ,Zamowienie” rozumie sie czes¢ druga
dotyczaca gminy Kuslin.

W ramach zamdwienia Wykonawca zrealizuje prace geodezyjno-kartograficzne zwigzane z
modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkow, ujawnieniem danych umoiliwiajacych
utworzenie raportow dotyczgcych budynkéw i lokali oraz utworzenie bazy danych
materiatéw zasobu PODGIK (przetworzenie materiatow zasobu do postaci elektronicznej)
dla terenu gminy Kuslin.

Szczegotowe informacje nt. obiektu bedacego przedmiotem zamdwienia, w tym dostgpnych
danych oraz materiatdw PZGiK zawarto w Rozdziale 4 Dodatek nr 1 — Podstawowe informacje
o obiekcie — jednostka ewidencyjna Kuslin — gmina wiejska.

Zamawiajgcym jest Powiat Nowotomyski.

ZamoOwienie jest czescig realizowanego przez Powiat Nowotomyski projektu pn.: ,Tworzenie,
modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan
kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym
Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”, zwanego dalej Projektem,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020: Osi Priorytetowej 2: ,Spoteczenstwo informacyjne” Dziatania 2.1 ,Rozw0j
elektronicznych ustug publicznych” Poddziatania 2.1.2 ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow
publicznych”.

Zamowienie odpowiada przedmiotowo zakresowi prac, jaki zdefiniowano w dokumentacji
projektowej, w tym we wniosku aplikacyjnym stanowigcym zatgcznik do Umowy o
dofinansowanie dla kontraktu pn.: Modernizacja gruntéw i budynkéw gmina Kuslin.
Realizacja rzeczowa zamowienia zostata podzielona na cztery gtéwne etapy oraz zadania

wykonawecze:

a. Etap 1- Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamdwienia;
b. Etap 2 — Przetworzenie do postaci elektronicznej materiatéw PZGIiK dla obszaru

administracyjnego gminy Kuslin;
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c. Etap 3 — Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw dla gminy
Kuslin
d. Etap 4 - Przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

10. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac cato$¢ zamdwienia:

a. zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Planem
Realizacji Zamowienia (PRZ), zawierajgcym tzw. Harmonogram Prac, prowadzac
rownoczesnie Dziennik Robot;

b. w terminie — nie pdzniej niz do 1.12.2017 roku przy czym:

i. Etap 1 - Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac nie pdzniej niz w ciggu 30
dni roboczych od daty podpisania umowy;
ii. Etapy 2 —3 Wykonawca moze realizowac rownolegle, w tym samym czasie.

c. zapewniajgc przestrzeganie przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych, w tym
w szczegdlnosci warunkéw zawartej, odrebnej umowy na przetwarzanie danych

osobowych.

11. Wszelkie niezbedne ustalenia techniczne dotyczgce realizacji zamdwienia, w tym istotne
zdarzenia, fakty, czy tez wyjasnienia lub uwagi odnoszace sie do przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca jest zobowigzany dokumentowa¢ przez odpowiedni wpis w Dzienniku Robot.

a. Powyzsze nie wytgcza obowigzku Wykonawcy zgtoszenia Zamawiajacemu istotnych
okolicznosci majgcych wptyw na hieg lub sposéb realizacji zamdwienia zgodnie z

umowg wykonawcza.
12. Z uwagi, iz zamowienie jest czescig Projektu, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do:

a. Koordynacji prac w zakresie niezbednym do terminowego wykonania zaméwienia,
stosujac do tego wybrane elementy uznanych metod zarzadzania projektami jak np.
PRINCE2 lub PMBOK lub inne im réwnowazne. Minimalny zakres niezbednych
czynnosci po stronie Wykonawcy w zakresie koordynacji i zarzadzania realizacjg
zamowienia okreélono w projekcie umowy oraz w zakresie wymagan, jakie
postawiono Wykonawecy przy opracowaniu Planu Realizacji Zamoéwienia.

b. Prowadzenia razem z Zamawiajgcym wspdlnej polityki informacyine], ktorej zasady
Strony dookreslg podczas prac Etapu 1 oraz opracowania przez Wykonawce Planu

Realizacji Zamowienia (PRZ);

c. Wspdtdziatania z Zamawiajgcym oraz powotanym przez niego Inspektorem Nadzoru
Geodezyjnego (w skrécie Inspektorem) w zakresie dotyczacym sposobu realizacji
zamowienia oraz spetnienia okreslonych kryteriéw jakosci wykonania zamowienia,
gdzie zakres tego wspodtdziatania okresla niniejsza specyfikacja, przy czym dodatkowo
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zakres i czynnosci zwigzane z kontrolg mogg by¢ przedmiotem dodatkowych
uzgodniert stron podczas opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji
Zamodwienia. Zakres zadan oraz uprawnier Inspektora, wynikajgcy z udzielonych mu
petnomocnictw (na bazie zawartej z nim umowy przez Zamawiajgcego) wskazano w
Rozdziale 5 Dodatek nr 2 — Zakres zadan Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w tym
zakres niezbednego wspotdziatania ze strony Wykonawcy

d. Okresowego, miesiecznego raportowania postepu prac oraz identyfikowanych
zagrozen, a takze czynnikow ryzyka zwigzanych z terminowa realizacja zamowienia.

13. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do Infrastruktury Technicznej Zamawiajgcego w
zakresie niezbednym do realizacji prac Etapu 2 - Przetworzenie do postaci elektronicznej
materiatéw PZGIK dla obszaru administracyjnego gminy Kuslin. Szczegdtowe uzgodnienia w
tym zakresie bedg przedmiotem ustaled stron na etapie opracowania Planu Realizacji

Zamowienia.
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3 Wymagania szczegotowe

Niniejsze rozdziaty opisujg przedmiot zamowienia oraz sposob jego realizacji, w tym zawieraja ogdlny
podziat zaméwienia na etapy, zadania oraz podzadania.

3.1 Wspolne, ogdlne wymagania dotyczace realizacji zamowienia

3. 1.1

Wymagania prawne

Podczas realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnosé wykonanej pracy
geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych wynikéw prac z obowigzujgcymi, aktualnymi na dzien
Odbioru Koricowego przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci takimi jak:

1.

e

@ s

10.
11.

12.

13.

14,

15.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 z
péZn.zm.),

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r., poz. 469 z péin. zm.),

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2015r., poz. 2135 z poin.
zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz.2134 z pdin. zm.),
Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 6.07.1982r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016r., poz. 790 z
pazn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z
poin. zm.),

Ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchamosciami rolnymi Skarbu Panstwa
(Dz. U. z 2016r., poz. 1491 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 24.06.1994r. o wtasnosci lokali (Dz. U. z 2015r. , poz. 1892),

Ustawa z dnia  4.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489
z poin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. w sprawie
ewidencji gruntdow i budynkdw ( Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z
pozn.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.07.2001r. w sprawie
wykazania w ewidencji gruntow i budynkow danych odnoszgcych sie do gruntow, budynkow i
lokali znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 84, poz.911),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow (Dz. U. z 2012r. , poz. 1246)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
(KST) (Dz.U. z 2016r., poz. 1864),

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17.09.2001r. w sprawie prowadzenia ksiag
wieczystych i zbioréw dokumentéw (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15.02.2016r. w sprawie zaktadania i
prowadzenia ksigg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2016r., poz. 312),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8.11.2011r. w sprawie
standardow  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokoéciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572 z dnia
72200150,

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adresdw (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1183),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. , poz. 2028),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.07. 2014r. w sprawie
udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawi osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U z 2012r. poz. 352).

Wymagania techniczne

Ogdlne wymagania dotyczqce realizacji prac geodezyjnych
Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamowienia, zbioréw danych przestrzennych

stosuje sie uktad wspdirzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000 oraz geodezyjny ukfad
wysokosciowy PL-EVRF2007-N, o ktérych mowa w § 6 i 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafistwowego systemu odniesier przestrzennych.
Wykonawca wykorzystuje udostepnione materiaty PZGIK, jezeli zawierajg one wyniki
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych lub wysokosciowych o odpowiedniej jakosci.

Ocene jakosci materiatéw PZGiK, w tym ich wiarygodnosci, dokonuje Wykonawca. W razie
watpliwosci dotyczacych sposobu wykorzystania materiatow PZGiK, Wykonawca dokonuje
uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajgcym dokumentujgc ten fakt w Dzienniku Robét.
Ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych za pomocg zobrazowan lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z § 37 ust. 2 Rozporzadzenia, jest dopuszczalne, jezeli:

a. zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 37 ust. 1 Rozporzadzenia, tj. w
panstwowym zasobie geodezyjnym. i kartograficznym brak jest dokumentacji
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geodezyjnej, o ktdrej mowa w § 36 Rozporzadzenia, lub zawarte w tej dokumentacji
dane nie sg wiarygodne;

b. model terenu utworzony za pomoca tych zobrazowan lub ortofotomapa zapewniaja
doktadnos¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego lub geodezyjnego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 4 i 5;

c. przebieg ustalanej granicy mozna okreslic w odniesieniu do szczegotéw sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie w sposéb okreslony
w § 39 ust. 1 lub 2 Rozporzadzenia.

Podjecie decyzji co do metody ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych nalezy do
Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci gdy wg
oswiadczen zainteresowanych wtascicieli nieruchomosci, na zobrazowaniach lotniczych lub
ortofotomapie nie odwzorowaty sie znaki lub $lady graniczne, czynnosci ustalenia granic
wykonywane za pomocg tych zobrazowan lub ortofotomapy Wykonawca uzupetni
ustaleniami dokonywanymi bezposrednio na gruncie.

Wymagany sktad operatu technicznego
Po przeprowadzeniu procedury odbioru Wykonawca jest zobowigzany przekazac do Starosty

Nowotomyskiego — do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

operat techniczny, w ktérego sktad wchodzi:

a. sprawozdanie techniczne, zawierajagce podstawowe informacje o zakresie
wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapéw prac,
osiggnietych rezultatach (zatgcznikiem do sprawozdania winna by¢, miedzy innymi,
kopia Dziennika Robodt oraz inne dokumenty z uzgodnier),

b. mapy wywiadu w postaci wydrukowanych na papierze map ewidencyjnych,

c. arkusze danych ewidencyjnych budynkdw i lokali,
wykaz rozbieznosci pomiedzy istniejgca mapg numeryczna, a stanem faktycznym w
terenie — w szczegdlnosci budynkow i uzytkow gruntowych,

e. dokumentacja z badania stanu prawnego nieruchomosci,

f. raporty kontrolne (wszystkie raporty, o ktérych mowa w warunkach technicznych),

g. dokumentacja uzgodnien z Urzedem Gminy w Kuslinie w zakresie numerow
porzadkowych, nazw ulic, placdéw, skwerdw, alei zaswiadczen o prowadzonej
dziatalnosci rolniczej i gospodarczej — w tym raport z rozbieznosci,

h. dokumentacja w zakresie danych projektowo-budowlanej pozyskanej z Wydziatu
Budownictwa i Architektury tut. Starostwa Powiatowego,

i. wykaz elektronicznych numerodw ksigg wieczystych (po migracji),

j.  wykaz nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow,

k. CD/DVD z opracowang bazg danych czesci opisowej oraz geometrycznej

I. oryginalne nosniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych

m. inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wczesniej nie wyszczegdlnione
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Operat nalezy skompletowac do obrebu.

3.2 Sposob realizacji zamowienia

3:2:1

3.2.1.9
1.

32012

1

Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamowienia

Ogdlny zakres prac oraz wymagania dotyczgce tego etapu
W ramach Etapu 1 Wykonawca jest zobowigzany:

a. dokonaé zgtoszenia pracy geodezyjnej oraz pobra¢ niezbedne do wykonania
zamowienia materiaty oraz dane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Nowym Tomyslu (zwanym dalej Osrodkiem),

b. podjaé czynnosci zwigzane z analizg przekazanych przez Zamawiajacego materiatdéw z
PZGiK tak, aby wykorzysta¢ wszelkie dostepne i wiarygodne dane, zapewniajac
zarazem ich zatadowanie i podtgczenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego
obszaru,

c. opracowac Plan Realizacji Zamowienia zawierajgcy uzgodnienia organizacyjne i
techniczne zwigzane z realizacja zamoéwienia, w tym Harmonogram Prac

uwzgledniajacy:

i. uwarunkowania i wnioski ptyngce z analizy przekazanych materiatow PZGiK,

ii. okreslong etapowos$¢ wykonania zamodwienia ustalong z Zamawiajgcym
dotyczacg kolejnosci prowadzenia prac dla poszczegélnych obrebow
ewidencyjnych.

Zadanie 1 - Zgloszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczqce wydawania materiatow i danych
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Na podstawie dokonanego zgtoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca
pobierze niezbedne materiaty PZGIK dla jednostki ewidencyjnej gmina wiejska Kuslin, o
ktérych mowa w Rozdziale 4 Dodatek nr 1 — Podstawowe informacje o obiekcie — jednostka
ewidencyjna Kuslin — gmina wiejska. Dane z bazy danych EGIB zostang wydane Wykonawcy
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie GML
uwzgledniajgcym  aktualnie obowigzujgcy schemat aplikacyjny, o ktérym mowa w
Rozporzadzeniu.
Pobierajgc materiaty z zasobu — bazy danych czesci opisowej i kartograficznej ewidencji
gruntow i budynkéw - Wykonawca winien zadba¢ o dokonanie wpisu w Dzienniku Robdt
daty, na jakg Os$rodek sporzadzit kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ czesci opisowej i
kartograficznej.
Na etapie zgtoszenia nalezy ustali¢ takie z Osrodkiem zasade i strone organizacyjng
udostepniania materiatéw wptywajacych do Osrodka w trakcie prac, a takie, w kontekscie
powyzszego, date koncowg, na jaka bedg aktualne bazy danych objete niniejszym
opracowaniem (ustaleri dokona¢ poprzez wpis w Dzienniku Robot). Data ta bedzie takze datg
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na jakg Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spojnosci bazy czesci opisowej i czesci
kartograficznej ewidencji (raporty koricowe do operatu), stad tez Wykonawca zobowigzany
jest w tej dacie, powtdrnie pobraé aktualng baze danych. Data koricowa ustalona zostanie nie
wczesniej, niz na 30-ty dzien przed przewidywanym zgtoszeniem pracy geodezyjnej do
odbioru.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ biezgce zmiany
danych operatu ewidencji gruntéw prowadzonej w systemie GEO-INFO 7. Nalezy uzgodnic¢ z
Osrodkiem sposob przekazywania dokumentdw bedacych podstawg do wprowadzenia
powyiszych zmian przez Wykonawce. Rocznie Osrodek rejestruje okoto 750 zmian.

Wszystkie wydawane przez Osrodek nosniki z bazami danych opatrzone etykietg, beda
przedmiotem zwrotu przez Wykonawce do Osrodka w operacie technicznym.

Niezaleinie, Osrodek zobowigzany jest w tej samej dacie sporzadzic dodatkowg kopie
wydanej bazy, jako kopie archiwalng, ktéra pozostanie w QOsrodku. W przypadku
wykorzystywania oryginatdw map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania
materiatow ustali z Geodetg Powiatowym zasady ich udostepnienia.

Zadanie 2 - Opracowanie Planu Realizacji Zamdwienia, w tym Harmonogramu Prac
Na podstawie pobranych materiatow oraz dodatkowych ustaled z Zamawiajgcym

dotyczacych Harmonogramu prac i kolejnosci ich wykonania dla poszczegolnych obrebow
ewidencyjnych Wykonawca jest zobowigzany opracowac Plan Realizacji Zamoéwienia.
Opracowany przez Wykonawece Plan Realizacji Zamowienia nie moze byc sprzeczny z opisem
przedmiotu zamowienia oraz powinien zawierac:

a. Harmonogram Prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile
takie zostaly okreslone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu
widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposéb oraz zakres planowanych do
przeprowadzenia prac, w tym terminy:

i. minimum dwodch punktéow kontrolnych obejmujacych przedtozenie do
weryfikacji - kontroli przez Zamawiajgcego Iub Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego wynikéw prac dla Etapu 2 oraz Etapu 3;

ii. niezbednego wspdtdziatania ze strony Zamawiajacego, czy tez Inspektora
dotyczace np. udostepnienia pomieszczen oraz Infrastruktury Technicznej
Zamawiajgcego bedacej w jego witadaniu;

jii. terminy przekazywania Zamawiajgcemu raportdw z postepu prac,
stanowigcych podstawe do opracowania przez Zamawiajgcego raportow nt.
stanu realizacji Projektu do Instytucji Zarzadzajgcej (IZ WRPQ), gdzie terminy
te muszg odpowiadad aktualnie obowigzujacym terminom raportowania i
sktadania przez Zamawiajgcego wnioskéw sprawozdawczych / wnioskow o
ptatnosé do IZ WRPO;
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b. opis procedury komunikacji, o ile zapisy opisu przedmiotu zamodwienia, z punktu
widzenia Wykonawcy s3 niewystarczajgce w tym zakresie np. kwestia
protokotowania uzgodnien, czy tez szczegdtowo - prowadzenia Dziennika Robot;

c. doprecyzowanie warunkéw realizacji poszczegdlnych czesci zamowienia i
wzajemnych korelacji, jak np. wydawania / przekazywania danych przez
Zamawiajgcego, czy tez format zasilania danymi Systemu PZGIiK z roboczej bazy
Wykonawcy;

d. inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objete niniejszym opisem
przedmiotu zamodwienia lecz, z punktu widzenia Wykonawcy niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej oraz terminowej realizacji zamowienia, w tym podjecia

niezbednych decyzji majgcych wptyw na prawidtowg realizacje zamdwienia.

Plan Realizacji Zamowienia musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed zgtoszeniem tego
dokumentu do procedury odbioru.

Zatwierdzony Plan Realizacji Zaméwienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac stanowi
zbidr uszczegdtowionych wymagan dotyczacych sposobu oraz roboczych termindw realizacji
zamowienia, w tym narzedzie do monitorowania przebiegu i postepu prac.

Czynnosci zwigzane z wykonaniem Etapu 1 nie wstrzymujg Wykonawcy z realizacji rzeczowej
przedmiotu zamowienia okreslonego zakresem prac dla Etapu 2 oraz Etapu 3.

Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamodwienia wszelkie niezbedne ustalenia stron
konieczne do prawidtowej realizacji zaméwienia beda prowadzone odpowiednio przez
umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie:

a. Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego — Geodety Powiatowego;
b. Kierownika Prac Geodezyjnych ze strony Wykonawcy.

Zgodnie z powyzszym brak zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Planu Realizacji Zamowienia

nie wstrzymuje prac Wykonawcy.

Etap 2: Przetworzenie do postaci elektronicznej materiatléw PZGiK dla obszaru
administracyjnego gminy Kuslin

Ogdlny zakres prac oraz wymagania dotyczqce tego etapu
Celem tego etapu jest przeksztatcenie materiatéw PZGiK dla obszaru Gminy Kuslin z postaci
analogowej do postaci elektroniczne;.
Zakres prac obejmuje operaty geodezyjne oraz dane katastralne (szkice, mapy, zarysy),
materiaty fotogrametryczne, operaty z zatozenia/odnowienia ewidencji gruntow i budynkow,
operaty z rozgraniczen laséw panstwowych. Licznos¢ materiatow wskazana zostata w
Rozdziale 4.3 Dane statystyczne oraz licznosé obiektéw oraz danych.
Dla wszystkich operatéw geodezyjnych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ zasiegi prac
geodezyjnych oraz zasiegi szkicow zwigzanych z pracami bedgcymi przedmiotem opisu danej
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dokumentacji. Czynnosci te nalezy wykonaé poprzez okreslenie granic obszaréw objetych
pracami geodezyjnymi lub szkicem.

Wszystkie zeskanowane materiaty muszg by¢ potgczone z obiektami Systemu GEO-INFO 7
(Modut Oérodek) wraz z okresleniem dla nich georeferencji i opisem metadanych zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami okreslonymi przez §15 rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzeénia 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo wyniki prac Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ na nosnikach DVD-ROM w formie uporzadkowanej, zgodnie z
wymaganiami szczegdtowymi.

Wydanie (wypozyczenie) materiatéw bedzie nastepowac protokolarnie wedtug ustalonego
harmonogramu i zasad okreslonych w Planie Realizacji Zamowienia, przy czym

a. wypozyczenie stosownej dokumentacji nastgpi wytacznie na okres prac zwigzanych
ze skanowaniem.

b. tylko zwrot poprzedniej partii dokumentacji w catosci - upowazniaC bedzie
Wykonawce do pobrania kolejnej czesci dokumentacji.

Analiza dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem jest klasyfikacji oraz definiowania
georeferencji przez okreslenie zasiegdw prac, szkicow powinna by¢ wykonana przez geodete
posiadajgcego uprawnienia zawodowe w zgodne z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do:

a. zachowania nalezytej starannosci przy korzystaniu z udostgpnionych materiatow,
dostosowania metod i urzadzen skanujacych do rodzaju i stanu (jakosci)
skanowanych materiatow,

c. niewykorzystywania udostepnionych materiatéw do innych celdéw niz okreslonych w
umowie,

d. nieudostepniania oryginatéw ani kopii materiatdbw bedacych przedmiotem
zamowienia innym podmiotom,

e. nieudostepniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach,

f. niezmieniania struktury oraz treéci ww. dokumentéw w jakikolwiek sposob.

Wykonanie Etapu tj. zadania skanowania i opisania materiatébw metadanymi, a takze ich
zatadowania do bazy danych systemu GEO-INFO 7 musi by¢ podzielone na mniejsze
podzadania, w ktérych to Wykonawca pracami obejmowac bedzie okreslong czgs¢ (partie
materiatow) np. dla obrebdéw lub okreslonych rodzajéw materiatébw. Wykonane podzadanie
podlega procesowi kontroli i moze by¢ czesciowo odebrane przez Zamawiajgcego.
Szczegdtowe ustalenia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w Planie Realizacji Zamowienia.
Na zakonczenie realizacji etapu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat techniczny z
wykonanej pracy, zawierajgcy min.:
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a. Dziennik Robdt,

b. sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemow
i zastosowanych sposobdw ich rozwigzania,

c. raport o stanie ilosciowym i jakosciowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie
operatdw w stosunku do pierwotnie wykazanych,

d. nosniki elektroniczne z kompletem danych,

e. wskazane przez Zamawiajgcego wydruki kontrolne do oceny jakosci wykonanej
ustugi.

Zadanie 1 - Zeskanowanie i opisanie materiatow metadanymi oraz zatadowanie do bazy Systemu
PZGIK
Dokumenty nalezy zeskanowac (nie dopuszcza sie wykonywania fotografii dokumentow) w
taki sposdb, aby wszelkie dane (miary, opisy) byty czytelne (poziom wtasciwej jakosci okresli
Zamawiajgcy). Kazda strona musi by¢ zeskanowana do osobnego pliku w formacie PDF.
Wymagana rozdzielczosc dla:

a. dokumentéw oraz kopii czarno-biatych, nie mniejszej niz 300 dpi,
b. kopii kolorowych, nie mniejszej niz 300-400 dpi.

Ostateczna rozdzielczos¢ dot. procesu skanowania zostanie ustalona z Wykonawcy, po
wykonaniu probnego skanowania dokumentacji.

Skanowanie kopii kolorowych nalezy dokonac dla dokumentow stanowigcych m.in. szkice
graniczne, szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoty graniczne, mapy
klasyfikacyjne i mapy uzupetniajacej klasyfikacji gleboznawczej gruntéw, projekty podziatu
nieruchomosci w 256 kolorowej palecie barw.

Dokumenty, w ktdrych informacja przedstawiona kolorem nie ma istotnego znaczenia lub
jest monochromatyczna (sprawozdanie, wykazy wspdtrzednych, obliczenia geodezyjne)
nalezy skanowaé¢ w 2 kolorowe] palecie barw (monochromatycznie) lub jezeli skan
monochromatyczny nie zapewnia odpowiedniej jakosci wodwczas dokument nalezy
zeskanowac w kolorze w 256 kolorowej palecie barw.

Dodatkowe wymagania dotyczace procesu skanowania:

a. Karty uszkodzone (pogiete, porwane itp.) muszg zostac przygotowane do skanowania
w sposéb, ktdry nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (podklejenie
oryginatu, wykonanie kopii itp.). Wykonawca moze zaproponowa¢ wtasne
rozwigzania i stosowac je po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

b. W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca
jest zobowigzany do naprawienia powstatych uszkodzen, przywrocenia czytelnosci
dokumentu na wtasny koszt, w sposob wskazany przez PODGIK.

c. W przypadku braku mozliwosci rozszycia operatu (np. gdy operat jest zszyty w
sposdb  trwaty przez introligatora) nalezy zastosowa¢ odpowiednia metode
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przetworzenia kart, tak aby zeskanowane materiaty byty czytelne a karty nie ulegly
zniszczeniu.

d. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne skanowanie kart wyptowiatych, mato
kontrastowych, z ciemnym ttem, sporzadzonych jasnym otdwkiem. Podczas
skanowania nalezy zachowac czytelnos¢ archiwizowanych dokumentdw nie mniejsza
niz na dokumentach Zrédtowych. W celu uzyskania czytelnosci dopuszczalne jest
zwiekszenie minimalnej rozdzielczosci.

e. Przetworzone karty w stosunku do oryginatéw muszg zachowac proporcje wymiaréw
i nie posiadac znieksztatcen i deformacji, musza by¢ wyrazne i czytelne. Obrazy kart
muszg by¢ poddane obrébce, ktdra pozbawi je wszelkich zabrudzen, szuméw i innych
znieksztatcen  spowodowanych ztg jakoscig skanowanego oryginatu lub
zastosowaniem zbyt duzej rozdzielczosci skanowania.

f. Do celéw odszumiania nalezy zastosowac jak najwydajniejsze metody aby osiggnac
jak najmniejszy rozmiar plikow PDF. wskazane jest uzywanie metod kompresji
sekwencyjnych i progresywnych opartych na technikach DCT.

g. Przed przystgpieniem do procesu skanowania, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu probek w formie wydrukéw rdinych rodzajow
materiatdw o rdinorodne] jakosci tak, aby na tej podstawie, dobra¢ optymalnie
parametry skanowania. Przyktadowe wydruki powinny dotyczyé poszczegdlnych
rodzajow i jakosci przetwarzanych dokumentéw (np. mapy klasyfikacyjne, szkice
wyrazne, szkice wyptowiate itp.).

h. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do klasyfikacji dokumentow, w tym w
kwestii opisu ich metadanymi, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Wszelkie ustalenia winny posiadaé forme pisemng i mogg zostaé
zawarte w Dzienniku Robot.

4. Wszystkie zeskanowane materiaty, w tym dokumenty musza mie¢ nadany, kolejny w
Systemie GEO-INFO 7, identyfikator, ktory zostanie okreslony przez Wykonawce.

5. Zakres numeracji przekaze Wykonawcy Zamawiajacy. Sposdb numeracji okresla §15
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 05.09.2013r.

6. Zapis i przekazanie utworzonych plikéw musi nastapi¢ w formie uporzadkowanej w podziale
na odpowiednie katalogi i podkatalogi, zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna forma katalogowania i ustalania
identyfikatoréw materiatéw zasobu zostanie ustalona w formie pisemnej i powinna by¢
zawarta w Planie Realizacji Zamowienia.

7. Wykonawca opieczetuje dokumenty i przekaze Zamawiajgcemu do podpisu przez osobe
reprezentujgca organ. Po podpisaniu Wykonawca przeksztatci dane analogowe do postaci
cyfrowej (z uwagi na ilo$¢ dokumentoéw nalezy wzigé pod uwage czas na ich podpisanie).
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Dla kazdego dokumentu Wykonawca zobowigzany jest do przystawienia pieczeci z trescig :
,Zarchiwizowano cyfrowo dnia ... z podaniem nazwy wykonawcy na wszystkich
dokumentach bedgcych przedmiotem opracowania. W przypadku, gdy dokument (operat)
nie posiada numeru ewidencyjnego, nalezy go zwrdéci¢ w celu ewentualnego zarejestrowania.
Po zeskanowaniu kazda strona w pliku opatrzona musi by¢ stemplem tekstowym, widocznym
zarowno przy przegladaniu na monitorze jak i na wydruku.

a. Tresé stempla zostata okreslona w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 5 wrzesnia 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia parstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna forma zostanie ustalona w
formie pisemnej na spotkaniu roboczym z Zamawiajgcym.

Dla dokumentdw obejmujacych bazy danych: PRG, EGiB, BDOT500, GESUT nalezy zatozyc
obiekty: robota geodezyjna (zasieg zasobu geodezyjnego — do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
wypefniajgc wszystkie atrybuty obiektu, opis plikéw (zaktadka pliki rekordu obiektu) nalezy
opisa¢ dla kazdego dokumentu z osobna np. szkic z aktualizacji na dziatke, szkic z
inwentaryzacji na dziatke, szkic z podziatu dziatki, sprawozdanie techniczne, dziennik
pomiarowy, wykaz wspétrzednych, mapa wywiadu terenowego itd. Dodatkowo nalezy dla
kazdego dokumentu wybrac jego rodzaj (zaktadka pliki w systemie GEO-INFO 7).

Etap 3 - Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow

Ogdlny zakres prac oraz wymagania dotyczqce tego etapu

Celem przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow dla gminy Kuslin jest
dostosowanie operatu ewidencyjnego do wymogéw Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw ( Dz.
U.z 2016r., poz. 1034 z pdin. zm.), w tym w szczegdlnosci zatozenie kartoteki budynkow oraz
kartoteki lokali zgodnie z §63 oraz §71 przedmiotowego rozporzadzenia.

W ramach Etapu 3 Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do potwierdzenia,
weryfikacji oraz uzupetnienia danych ewidencyjnych okreslonych w rozporzadzeniu, w
zakresie dotyczacym:

a. dziatek ewidencyjnych — przez potwierdzenie i ustalenie granic poprzez pomiar
punktéw zatamania granic, uzupetnienie danych ewidencyjnych w zakresie
okreslonym przez §59-61 rozporzgdzenia, w tym w szczegdlnosci weryfikacje i
aktualizacje zasiegu konturéw uzytkdéw gruntowych;

b. budynkéw — przez potwierdzenie i wyznaczenie wspotrzednych numerycznych
konturu budynkéw, uzupetnienie danych ewidencyjnych w zakresie okreslonym przez
§63-65 rozporzadzenia, co w szczegolnosci dotyczy funkcji uzytkowych i ogdlnych
danych technicznych budynku;
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c. lokali odrebnych — zgodnie z definicjg lokalu okreslong w rozporzadzeniu - przez
okreslenie ich potozenia i uzupetnienie danych ewidencyjnych w zakresie okreslonym
przez §70 rozporzadzenia;

d. danych podmiotowych, w tym gtownie wtascicieli i wtadajacych, co w szczegdlnosci
dotyczy osob fizycznych i prawnych, w ktérych wiadaniu znajduja sie grunty, budynki
badz lokale.

Ww. czynnosci Wykonawca prowadzi¢ bedzie w ramach okreslonej grupy zdan, ktdrych
wyniki powinny zapewni¢ skompletowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej projektu
operatu opisowo — kartograficznego oraz jego aktualnos¢, a tym samym stan prawny - na 30
dni przed wyznaczonym terminem przekazania do Zamawiajgcego projektu operatu celem
przygotowania projektu operatu opisowo — kartograficznego do wytozenia.

Zadanie 1 - Aktualizacja danych ewidencyjnych na podstawie pozyskanych dowodéw oraz badania
stanu prawnego

Zakres czynnosci dotyczacy weryfikacji, uzupelnienia i aktualizacji danych
Zakres czynnosci zwigzany z weryfikacja, uzupetnieniem oraz aktualizacja operatu
ewidencyjnego ewidencji gruntéow i budynkow polega¢ bedzie przede wszystkim na
uzupetnieniu brakujgcych danych stanowigcych dane operatu ewidencyjnego okreslonych w
rozdziale 4 rozporzadzenia §59 — 74, co dotyczy w szczegdlnosci:  gruntdow, dziatek
ewidencyjnych, budynkow i lokali.
Przedmiotem zmiany wchodzacej w sktad operatu ewidencyjnego beda dane, ktére zostang
przez Wykonawce zweryfikowane oraz pozyskane w trakcie prowadzonych przez niego prac.
Zrédtem danych — informacji do uzupetnienia oraz aktualizacji danych ewidencyjnych moga
by¢ rejestry publiczne prowadzone przez odpowiednie organy i jednostki administracji
publicznej, a w przypadku braku takich danych — informacje pozyskane w trakcie analizy i
wywiadow od osob fizycznych i prawnych.
Punktem wyjscia dla Wykonawcy dla prac zwigzanych z przeprowadzeniem oceny, a
nastepnie uzupetnieniem i aktualizacjs danych ewidencyjnych s3 ujawnione dane
ewidencyjne okreslajgce stan operatu ewidencyjnego przekazanego do modernizacji.
W przypadku zidentyfikowanych rozbieznosci pomiedzy stanem prawnym ujawnionym w
rejestrze ewidencji gruntdw i budynkow, a stanem wynikajgcym z dokumentow bedacych w
posiadaniu oséb fizycznych i prawnych, wykonawca zobowigzany jest ustalic¢ rzeczywisty stan
prawny nieruchomosci. Udokumentowane zmiany powinny by¢ zawarte w protokole
zbiorczym z badania, do ktdrego nalezy dotaczyé oryginaty dokumentow lub kopie
dokumentéw potwierdzone za zgodnosé z oryginatem zgodnie z Art. 76a Ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (KPA).
W szczegdlnodci czynnosci w dotyczace weryfikacji, aktualizacji (korekty i uzupetnienia)
danych ewidencyjnych powinny dotyczy¢:
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a. nazwisk wiascicieli i witadajacych, ich imion i imion rodzicow, wigcznie z
wprowadzeniem identyfikatoréw PESEL,

b. danych identyfikacyjnych o0séb prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadajgcych osobowosci prawnej zostang uaktualnione, co do poprawnosci
nazwy, przyporzagdkowane im zostang odpowiednie formy wiadania oraz
uzupetnione zostang numery identyfikacyjne REGON,

c. danych adresowych podmiotéw ewidencyjnych, w tym nazewnictwa ulic, skwerdw,
alei i placéw oraz numeracji porzgdkowe] nieruchomosci, zgodnie z obowigzujgcg w
tym zakresie ewidencjg (EMUIA) prowadzong przez Wéjta gminy Kuslin,

d. numeracji ksiagg wieczystych (numeréw KW), w tym przez wprowadzone
obowigzujgcych aktualnie numeréw KW;

7. Zrodtem informacji dla Wykonawcy w okre$lonym ponizej zakresie, moga by¢ odpowiednio,
dla:

a. numeréw porzadkowych nieruchomosci - dane ujawnione w operacie ewidencyjnym
prowadzonym przez organ tj. Staroste Powiatu Nowotomyskiego,

b. numerdw rejondéw statystycznych - informacje bedace w dyspozycji Wojewddzkiego
Urzedu Statystycznego w Poznaniu,

c. numerdw drdg publicznych - informacje w dyspozycji Wydziatu Infrastruktury
Drogowej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu,

d. numerdw rejestru zabytkow - informacje w dyspozycji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw zawierajgce wykazy obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow,

e. danych podmiotowych takich jak:

i. dane dot. osoby fizycznej - brakujgce imiona, imiona rodzicow, aktualny
adres, informacja czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem w rozumieniu ustaw
- kartoteki osobowe mieszkaricow (ewidencja mieszkarncow) lub rejestry
panstwowe aplikacji Zrédto — weryfikacja poprzez zapytanie do Urzedu
Gminy Kuslin;

ii. dane dot. podmiotéw gospodarki narodowej - Krajowy Rejestr Urzedowy
prowadzony przez GUS (REGON),

iii. rejestr oséb prawnych — rejestry prowadzone przez Sady Rejestrowe.

8. W pracach zwigzanych z modernizacjg Wykonawca jest zobowigzany dokonac nie tylko oceny
poprawnosci zapiséw dla takich danych jak: nazwiska, nazwy podmiotu, adresu, ale réwniez
prawidtowosci przypisania stosowanych powigzan pomiedzy tymi danymi a wtasciwymi dla
nich grupami rejestrowymi. Podczas tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ rowniez przez
uzupetnienie lub weryfikacje dane dotyczace wspdtwtasnosci oraz wielkosci udziatow.

9. Dla czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem badania i pozyskaniem brakujgcych danych
ewidencyjnych Zamawiajacy przygotuje i przekaze Wykonawcy zaswiadczenie informujgce

Strona 21/ 42



Fundusze %T‘% — Unia Europejska i
Eu rOPEJSI“e i—ﬂ W1ELKT){PACJLSKIEGO Europejskie Fundusze i
4 Strukturalne i Inwestycyjne Agx

Program Regionalny

Projekt,

10.

11.

12.

3.2.3.2.2
1.

. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

okreslony organ lub podmiot realizujgcy zadania publiczne o prowadzonych przez Staroste
Powiatu Nowotomyskiego czynnosciach zwigzanych z przeprowadzeniem kompleksowe;j
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow dla jednostki ewidencyjnej Gminy Kuslin, co
powinno uprawnié¢ Wykonawce do wystapienia na tej podstawie o udostepnienie stosownych
danych z okreslonego rejestru publicznego prowadzonego przez dany organ lub podmiot
realizujacy zadania publiczne.

Powyisze nie ogranicza i nie wytacza zakresu zobowigzan Wykonawcy zwigzanych z
pozyskaniem niezbednych danych w stosunku do innych danych operatu ewidencyjnego,
jakie wykonawca jest zobowigzany zweryfikowacé oraz uzupetni¢, uwzgledniajgc przy tym
odpowiednie przedmiotowo inne rejestry publiczne lub inne wiarygodne Zrédtfa informaciji.
Ze szczegdlng starannoscig muszg byé prowadzone czynnosci zwigzane z oceng zgodnosci
zapiséw ujawnionych w operacie ewidencyjnym ze stanem faktycznym odnoszacym sie do
aktualnego stanu prawnego na okreslony dzien, wskazany jako wymagany dla przygotowania
przez wykonawce projektu operatu opisowo — kartograficznego. Dotyczy to takich zagadnien
jak: postepowania spadkowe, faktyczne zarzadzanie nieruchomoscig, informacje nt. zgonu
osbb ujawnionych w ewidencji itp.

W prowadzonych czynnosciach zwigzanych z modernizacja operatu ewidencyjnego
wykonawca musi przyjgc¢ dodatkowo nastepujace ustalenia:

a. w kazdym przypadku, kiedy bedg przetwarzane przez Wykonawce lub pozyskiwane
przez niego dane od 0séb fizycznych, maja zastosowanie przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych,

b. dla oséb, dla ktérych nie zostanie ustalony PESEL, dane te bedg pozyskane przez
organ prowadzacy ewidencje ludnosci w trybie biezgcej aktualizacji operatu
ewidencyjnego,

c. wszelkie zidentyfikowane btedy, uzupetnienia, czy tez ujawnienia danych na
podstawie dokumentow, dowodow dotychczas nie ujawnionych w ewidencji muszg
zostad ujawnione w trybie wskazanym przez przedmiotowe Rozporzadzenie.

Badanie stanéw prawnych nieruchomosci
Badanie stanu prawnego nieruchomosci musi by¢ przeprowadzone dla  wszystkich

nieruchomosci objetych modernizacjg (gruntowych, budynkowych i lokalowych), przez
badanie wszystkich czterech dziatdw Ksigg Wieczystych, w szczegdlnosci dziatow | i Il ksiag
wieczystych.

Ustalenie standw prawnych nieruchomosci budynkowych i lokalowych powinno byé
wykonane tacznie z badaniem stanéw prawnych nieruchomosci gruntowych.

Budynki trwale zwigzane z gruntem s3, co do zasady czesciami sktadowymi gruntu
stanowigcymi ten sam przedmiot wiasnosci. Nieruchomo$¢ budynkowa i nieruchomosc¢
lokalowa stanowi odrebny przedmiot wtasnosci lub wtadania, o ile zostat on ustalony na
mocy przepisow szczegolnych,

Stany prawne dotyczace podmiotéw ewidencyjnych przyjmuje sie z danych zawartych:
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a. wdziale Il ksigg wieczystych,
w zbiorach dokumentéw operatu ewidencyjnego jak: akty notarialne, postanowienia
sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, umowy i ugody spisane w
postepowaniu sadowym lub administracyjnym oraz innych dokumentach
posiadajacych moc dowodowg dla ustalenia prawa wiasnosci lub wtadania,

c. w oparciu o dokumenty pozyskane w czasie bezposredniego wywiadu w terenie z
wtascicielami (wtadajgcymi) nieruchomosciami.

Czynnosci badania stanu prawnego muszg zostac zakonczone sporzadzeniem protokotu, do
ktérego nalezy dotfaczy¢ zestawienie zbiorcze nieruchomosci, wraz z protokotem z badania
danej nieruchomosci. Dokumentacja z badania musi by¢ skompletowana wedtug jednostek

rejestrowych - narastajaco.
Zadanie 2 - Aktualizacja danych ewidencyjnych na podstawie wywiadu oraz pomiaréw w terenie

Ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, w tym wyznaczenie numerycznych konturow
budynkow
Na podstawie udostepnionych, ujawnionych danych operatu ewidencyjnego, w tym danych z

operatéw prac geodezyjnych i kartograficznych stanowigcych podstawe do ustalenia granic
dziatek ewidencyjnych, nalezy dokona¢ pomiaru sytuacyjnego punktéw zatamania linii
granicznych dziatek ewidencyjnych.

Wszystkie pomiary Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodne z obwigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa okreslajgcymi standardy techniczne wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiardw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. ustaw 263 poz.
1572) §30 ust. 1 do ust. 3 - ,Geodezyjne pomiary sytuacyjne, majgce na celu wznowienie
znakow granicznych lub wyznaczenie punktow granicznych, wykonuje sie przy wykorzystaniu
danych obserwacyjnych okreslajgcych potozenie tych znakdw lub punktow granicznych w
oparciu o osnowe pomiarowg, jaka byfa wykorzystana do pozyskania tych danych”.

W przypadku uszkodzenia punktéw osnowy lub braku mozliwosci uzyskania dokfadnosci
pomiaréw okreslonych przez §82 ust. 2 pkt 2) ppkt. b) Rozporzadzenia, wymagane jest
zatozenie osnowy pomiarowej i dodatkowych punktéw osnowy poziomej lub wysokosciowej
w uzgodnieniu z PODGIK. Czynnosci w tym zakresie musza by¢ potwierdzone spisaniem
protokotu rozbieinoéci zaakceptowanym przez Kierownika Osrodka, wigcznie z
wprowadzeniem wpisu do Dziennika Robdt.

W trakcie wywiadu terenowego i prowadzonych czynnosci zwigzanych ustaleniem przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych, nalezy dokona¢ weryfikacji zgodnosci stanu ujawnionego w
ewidencji ze stanem faktycznym w zakresie budynkéw.
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5. Dla budynkéw ujawnionych w ewidencji nalezy dokonaé¢ pomiaru narozy budynku,
okredlajgcych kontur budynku w mysl §63 ust. 1la)-le) Rozporzadzenia, odpowiednio
przyjmujac takie same zatozenia jakie wskazano dla przeprowadzenia pomiarow sytuacyjnych
dla dziatki ewidencyjnej. Dodatkowo dla kazdego ujawnionego budynku nalezy zataczy¢ do
operatu, w czesci dokumentacyjnej cyfrowe zdjecia obiektu.

6. Materiatem pomocniczym do przeprowadzenia analiz stanu prawnego ze stanem w terenie
jest:

a. mapa ewidencyjna
b. mapa zasadnicza
c. ortofotomapa lub zdjecia lotnicze.

7. W przypadku zidentyfikowania obiektu — budynku, nie ujawnionego w ewidencji, nalezy
dokonaé po pierwsze jego klasyfikacji, a nastepnie, o ile obiekt stanowi przedmiot ewidencji
gruntéw i budynkdéw, dokona¢ pomiaru jego konturdw zgodnie z okreslong wczesniej
procedurg, w tym pozyskac dane do zatozenia odpowiedniej pozycji dla budynku w kartotece
budynkow.

8. Pomiarem nalezy objgé réwniez budynki wystepujagce w operacie ewidencyjnym pozyskane
metoda digitalizacji.

9. Obiekty nie objete klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem nalezy wykaza¢ na szkicach
polowych oraz protokotach rozbieznosci, o ile nie s3 przedmiotem treSci mapy zasadniczej i
nie zostaty ujawnione jako obiekty BDOT500.

3.2.3.3.2 Ujawnienie budynkéw oraz weryfikacja danych dotyczacych budynkéw oraz pozyskanie danych
do zatozenia nowych pozycji w kartotece budynkow
1. Dla kazdego ujawnionego podczas wywiadu terenowego Iub badania prawnego
nieruchomosci w oparciu o dokumenty wyszczegolnione w §35 Rozporzadzenia - obiektu,
spetniajacego kryteria uznania tego obiektu jako budynek w mysl przepiséw Rozporzadzenia,
nalezy zatozy¢ arkusz opisu budynku dla zatozenia odpowiedniej pozycji w kartotece
budynkow.
2. Tym samym, o ile budynek stanowi czes$¢ sktadowa gruntu zgodnie z §63 rozporzadzenia
dane do arkusza opisu budynku nalezy pozyska¢ odpowiednio na podstawie:

a. wywiadu terenowego oraz pomiardw sytuacyjnych w terenie, co w szczegolnosci
obejmuje klasyfikacje dotyczaca funkcji uzytkowej budynku zgodnie z rodzajami oraz
zasadami Klasyfikacji Srodkéw Trwatych wprowadzonymi przepisami o statystyce
publicznej,

b. informacji uzyskanych od wtascicieli lub zarzadcow badz innych jednostek, ktorych
zadaniem jest zarzgdzanie badz administrowanie danym zasobem,

c. informacji uzyskanej od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
dokumentacji architektoniczno-budowlanej — bedacej w dyspozycji Wydziatu
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu.
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Poza powyiszym Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowac rodzaj oraz zasieg uzytkow
gruntowych na terenie dziatki lub dziatek ewidencyjnych, do ktérych przynalezy budynek, a
takze dane i obiekty okreslone przez §63a Rozporzadzenia .

Wzér arkusza danych ewidencyjnych budynku zostat podany w Rozdziale 6 Dodatek nr 3 —
Arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali.

Wypetnione arkusze danych budynku nalezy zataczy¢ w formie elektronicznej oraz w postaci
wydruku papierowego celem skompletowania dokumentacji operatu opisowo —
kartograficznego. Arkusze muszg zosta¢ uporzadkowane, posortowane wedtug nazwy ulicy
oraz w kolejnosci wzrastajacej numeracji porzadkowej nieruchomosci.

Kazdy arkusz ewidencyjny budynku musi zosta¢ podpisany przez wtasciciela nieruchomosci.
Nowe, ujawnione budynki muszg mie¢ nadany im identyfikator oraz musza stanowic tresc
mapy ewidencyjnej oraz muszg zosta¢ wykazane na mapie wywiadu terenowego przez ich
wyrdzinienie kolorem np. czerwonym z podaniem identyfikatora budynku oraz opcjonalnie
podaniem krotkiego opisu.

Poza czynnosciami zwigzanymi z zatozeniem nowej pozycji w kartotece budynkow dla
ujawnionych budynkéw, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu
rozbieznosci w zakresie numerow porzadkowych oraz nazw ulic, pomiedzy stanem w terenie,
operatem nazewnictwa i numeracji nieruchomosci prowadzonym przez Urzad Gminy w
Kuslinie (EMUIA), a operatem ewidencji gruntow i budynkdw.

a. Opracowany protokdt rozbieznosci musi zostaé przekazany organowi zlecajgcemu
prace w zakresie modernizacji operatu ewidencyjnego celem zajecia stanowiska w
zakresie zidentyfikowanych rozbieznosci oraz proponowanych przez Wykonawce
korekt w tym zakresie.

Dla budynkow, dla ktérych brak jest zgtoszenia budynku do uzytku (nie zakoriczona budowa),
nalezy wpisa¢ adnotacje w uwagach, a na mapie wywiadu terenowego dopisac: ,w
budowie”.

Budynki, na ktére wydano pozwolenie na budowe po dniu 12.07.2014r., a brak jest tego
rodzaju informacji w Osrodku, nalezy:

a. wykaza¢ osobny operat i sporzadzi¢ dla tych budynkoéw kompletne opracowanie
oznaczajgc tego rodzaju budynki jako budynki projektowane, natomiast uzytki
gruntowe Bp wprowadzic z projektu zagospodarowania dziatki,

b. sporzadzi¢ raport rozbieznosci, w ktérym znajdzie sie informacja o nr dziatki,
nazwisku wtasciciela i jego adresie zamieszkania — tak zebrane dane zostang
wprowadzone do bazy EGIB przez Zamawiajacego po wyjashieniu rozbieznosci z
wykonawcami prac zwigzanymi z wytyczeniem obiektoéw budowlanych.
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Ujawnienie lokali oraz pozyskanie danych do zatozenia nowych pozycji w kartotece lokali
Dla kaidego budynku znajdujacego sie w operacie ewidencyjnym, a takze budynku
ujawnionego w trakcie prac Wykonawcy - na podstawie wywiadu terenowego lub badania
prawnego nieruchomosci w oparciu o dokumenty wyszczegdlnione w §35 Rozporzadzenia,
nalezy zatozy¢ odpowiednig pozycje arkusz danych ewidencyjnych lokalu celem zatozenia
odpowiedniej pozycji w kartotece lokali.
Wzor arkusza danych ewidencyjnych lokalu zostat podany w Rozdziale 6 Dodatek nr 3 —
Arkusze danych ewidencyjnych budynkéw i lokali.
Wypetnione arkusze danych lokalu nalezy zataczy¢ w formie elektronicznej oraz w postaci
wydruku papierowego celem skompletowania dokumentacji operatu opisowo -—
kartograficznego.
Arkusze nalezy skompletowad oraz ponumerowac odpowiednio do przyjetej numeracji w
protokole zbiorczym dokumentacji, fgczac odpowiednio arkusze budynkéw przynalezne do
tej samej nieruchomosci gruntowej i odpowiednio arkusze lokali stanowigcych odrebng
wiasnoé¢, tacznie z arkuszem budynku, w ktérym zostaly wyodrebnione. Sposéb
uporzadkowania arkuszy nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku wystepowania w danym budynku wiekszej liczby lokali niz jeden, nalezy na
odwrocie arkuszy danych ewidencyjnych lokalu naszkicowa¢ usytuowanie lokali w danym
budynku.
Dla lokali stanowigcych odrebng nieruchomos¢ nalezy przeprowadzi¢ badanie ksiegi
wieczystej.
Kazda arkusz ewidencyjny budynku / lokalu kartoteka (musi zosta¢ podpisany przez

wiasciciela nieruchomosci.

Aktualizacja uzytkow gruntowych
Aktualizacja uzytkdw gruntowych bedzie dotyczy¢ usuniecia wszelkich rozbieznosci pomiedzy
cze$cig opisowg i kartograficzng operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, a stanem
faktycznym w terenie.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doprowadzenie do zgodnosci ze stanem faktycznym
zaliczenia do gruntéw rolnych zabudowanych, gruntéw wchodzacych w sktad gospodarstw
rolnych i zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci rolniczej.
Prace geodezyjne zwigzane z pozyskaniem danych do przeprowadzenia aktualizacji uzytkow
gruntowych powinny by¢ przeprowadzone rownoczesnie z wywiadem terenowym oraz
podczas prowadzenia pomiarow sytuacyjnych i zbierania danych obserwacyjnych.
Dla dziatek, dla ktdérych Wykonawca stwierdzi rozbiezno$¢ w zakresie uzytkdw gruntowych
pomiedzy operatem ewidencyjnym, a stanem faktycznym w terenie, Wykonawca dokona
pomiaru granic uzytkdw, sporzadzi szkic z pomiaru, wyliczy nowa powierzchnie uzytkow,
sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wyznaczy numeryczny opis konturu
klasyfikacyjnego dla uzytku lub dla wyznaczenia konturéw uzytkow wykorzysta dostepne
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materiaty fotogrametryczne spetniajgce wymagania dokfadnosciowe wskazane przez
Rozporzgdzenie.

Przebieg uzytkdw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych powinien by¢ zgodny z danymi
pomiarowymi, a jesli takich brak z danymi pozyskanymi poprzez geodezyjny pomiar
kartograficzny wykonany na skalibrowanym obrazie cyfrowym mapy ewidencyjnej oraz mapy
klasyfikacyjnej lub pomocniczo mapy glebowo-rolnicze].

Zadanie 3 - Dodatkowe prace zwiqzane z realizacjg zamowienia

3.234.1 Dodatkowy zakres prac zwigzany z wykonaniem pracy geodezyjnej

1.

3.2.3.5

3:2,3.5;

Aktualizacja danych bazy BDOT500, GESUT nie jest przedmiotem prac wykonawcy w ramach
zleconej modernizacji operatu ewidencyjnego, nie mniej jednak zidentyfikowane przez
Wykonawce rozbieznosci pomiedzy stanem bazy danych BDOT500, GESUT (np. podpory linii
napowietrznych), a stanem faktycznym, wynikte na etapie analizy danych z wywiadu
terenowego powinny zosta¢ uwidocznione w szkicach polowych z odpowiednim oznaczeniem
rozbieznosci wraz z komentarzem.

Wszystkie zidentyfikowane rozbieznosci musza zosta¢ opisane oraz zawarte w sprawozdaniu
technicznym i dotgczone do operatu technicznego.

W przypadku szczegotowe] osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowaé oraz uzupetni¢ atrybuty obiektdw: osnowa pozioma /
wysokosciowa, wypetniajac wszystkie atrybuty obiektu wg. danych z opisow topograficznych
w zakresie okreslonym przez Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14
lutego 2012 roku w sprawi osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U z
2012r. poz. 352) Rozdziat 9 pkt. 9.

Dane dotyczgce osnowy wysokosciowej nalezy zaktualizowaé - przeprowadzi¢ wywiad
terenowy, dokonac¢ aktualizacji opisow topograficznych, wprowadzi¢ do zasobu
numerycznego, poprzez zatozenie obiektow osnowa wysokosciowa oraz podtgczenie opisow
topograficznych, szacunkowo ok. 100 szt. punktow. Sposéb przeprowadzenia ww. czynnosci
— aktualizacji obiektow BDSOG - Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie opracowania Planu Realizacji Zamodwienia.

Zadanie 4 - Przygotowanie operatu oraz Swiadczenia zwiqzane z wyloZeniem projektu operatu
opisowo - kartograficznego
1 Skompletowanie dokumentacji projektu operatu opisowo - Kkartograficznego oraz weryfikacja,
kontrola prac Wykonawcy
Dokumenty wchodzace w sktad operatu geodezyjno — prawnego powinny byc
skompletowane i oprawione w sposab trwaty, uniemozliwiajgcy ich dekompletacje.
W sktad operatu wchodzg miedzy innymi: protokoty badania ksigg wieczystych, akty
notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sgdowe, umowy dzierzawy oraz inne
dokumenty z tym zwigzane, protokoty przestuchania stron i $wiadkow w sprawie ustalenia
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samoistnego posiadacza gruntéw, mapy i szkice zawierajgce informacje o stanie
nieruchomosci.

Sposdb przygotowania operatu okresla §56 ust.1-2. Szczegétowe uzgodnienie w tym zakresie
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym muszg by¢ zawarte w Planie Realizacji Zaméwienia i
/ lub w Dzienniku Robot.

Przygotowany przez Wykonawce projekt operatu opisowo — kartograficzny dla jednostki
ewidencyjnej — gmina wiejska Kuslin podlega kontroli przed wytozeniem.

Czynnosci weryfikacji / kontroli zostang przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego oraz przez pracownikéw Zamawiajgcego posiadajgcych uprawnienia
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o
ktérych mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadajacych zakresom kontrolowanych
opracowan, co w szczegdlnosci obejmuje uprawnienia okreslone w art. 43 pkt. 2, czyli
,rozgraniczanie i podziaty nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzqdzanie dokumentacji do celow
prawnych”.

Ww. czynnosci musza byé poprzedzone zgtoszeniem prac do odbioru czesciowego przez
Wykonawece.

Czynnosci kontroli zostang przeprowadzone adekwatnie od ustaleri stron po zatadowaniu
danych do bazy danych EGIiB z bazy roboczej Wykonawcy lub w Srodowisku bazy roboczej
Wykonawcy lub w inny uzgodniony przez strony sposéb, majac na uwadze w tym zakresie
zapisy §71 ust. 1 Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do parfstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572).

Czynnosci zaimportowania danych z bazy roboczej do bazy EGIB prowadzonej przez
Zamawiajacego lezg po stronie zobowigzar Wykonawcy i powinny by¢ przedmiotem ustaler
z Zamawiajgcym podczas opracowania Planu Realizacji Zamdéwienia w zakresie dotyczgcym
dostepu do Infrastruktury Technicznej Zamawiajgcego, w tym Systemu GEO-INFO 7.

Zakres kontroli jakie moze w szczegdlnosci przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
lub Zamawiajacy wskazano w Rozdziale 5.1 Ogdlne zatozenia dotyczace weryfikacji / kontroli
wynikow prac Wykonawcy

Przedmiot kontroli moze dotyczyé catosci prac Wykonawcy lub ustalonej, okreslonej przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnej czesci stanowigcej reprezentatywng
probke zgtoszonych do kontroli / odbioru prac lub prac.

Kontrola wynikéw prac Wykonawcy moze by¢ zaplanowana i w okreslonym terminie zgodnie
z Harmonogramem Prac moze by¢ przeprowadzona. Na podstawie informacji o postgpie
prac jakie przekazywac¢ bedzie Zamawiajgcemu Inspektor oraz Wykonawca, w tym na
podstawie informacji o jakosci prac uzyskanej od Inspektora, Zamawiajgcy, na wtasne ryzyko,
moze odstgpic¢ od kontroli wynikdw prac zaplanowanych w Harmonogramie Prac.

Nalezy doda¢, iz przekazywane Zamawiajagcemu informacje od Inspektora nt. postepu prac
oraz ich jakosci, uzyskane na podstawie biezacej lub wyrywkowej oceny czastkowych prac,
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moze skutkowaé wezwaniem Wykonawcy do petnej kontroli na danym etapie realizacji
zamoOwienia. Uzyskanie przez Wykonawce negatywnej oceny wynikéw jego prac, moze
stanowic podstawe do naliczenia kary umowne;j.

W kazdym przypadku ocena negatywna probki wynikow prac jest utoisamianie z brakiem
spetnienia wymagan dla catosci wynikow prac Wykonawcy na danym etapie prac.

Zadania zwigzane z nadzorem i kontrolg prac geodezyjnych i kartograficznych.

a. Podstawg do potwierdzenia poprawnosci wykonania prac przez Wykonawce moge
stanowi¢ réwniez raporty z kontroli systemu GEO-INFO 7 po zatadowaniu danych z
roboczej bazy danych, w szczegdlnosci zwigzane z kontrola topologiczng obiektow.

Zakres Swiadczen na etapie wylozenia i zatwierdzenia projektu operatu opisowo
kartograficznego
Procedura zwigzana z przeprowadzeniem wylozenia projektu modernizacji prowadzona

bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z ustawg prawo
geodezyjne i kartograficzne (pgik), rozporzgdzeniem w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw oraz ustawg kodeks postepowania administracyjnego.

Czynnosci te bedg prowadzone i nadzorowane przez upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego, posiadajgcego uprawnienia, o ktérych mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy pgik.

W czynnosciach tych w zakresie zobowigzan umownych uczestniczy¢ bedg pracownicy
Wykonawcy, ktérzy uczestniczyli w pracach zwigzanych z opracowaniem projektu operatu
opisowo — kartograficznego.

Osoby te beda rozstrzyga¢ o przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgtoszonych do projektu
modernizacji. O sposobie rozpatrzenia kazdej z uwag poinformuje sie zgtaszajacego oraz
sporzadzi sie notatke o tresci zgtoszonych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.

Z czynnosci wytozenia operatu Wykonawca sporzadzi protokét zgodnie z wymogami 841
rozporzgdzenia oraz protokét zbiorczy.

Wszelkie zastrzezenia jak rowniez potwierdzenia stanu ujawnionych danych bez uwag w
operacie ewidencyjnym sktadane beda przez osoby zainteresowane oraz upowaznionych do
tego przedstawicieli podmiotéw prawnych. Potwierdzeniem zgodnosci okreslonego stanu
ujawnionego w operacie ewidencyjnym ze stanem prawnym i faktycznym bedzie ztozenie
podpisu przez ww. osoby na raportach z rejestru: gruntdow, budynkdw, lokali oraz wykazie z
kartoteki budynkow oraz kartoteki lokali, ktére stanowi¢ bedg tres¢ projektu modernizacji

operatu ewidencyjnego.

Etap 4 - Przeprowadzenie Odbioru Koncowego

W ramach Etapu 4 przeprowadzona zostanie procedura Odbioru Koncowego prac
Wykonawecy, podczas ktdrej zostang zweryfikowane i potwierdzone wszystkie zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Do oceny spetnienia ww. warunku brane beda pod uwage zobowigzania Wykonawcy
okreslone: w SIWZ, w Planie Realizacji Zamdwienia oraz zawarte w Dzienniku Robot, w tym
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w szczegdlnosci wpisy zalecern pokontrolnych dokonane przez Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego.

3. Z dniem Odbioru Koricowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
wykonania zamodwienia oraz rekojmi na okres wskazany ofertg Wykonawcy nie krotszy niz 3
lata.

a. Sposéb realizacji $wiadczen gwarancyjnych oraz z tytutu rekojmi okreslony zostat w
warunkach umowy.

b. Zakres ww. $wiadczen polega w szczegdlnosci na udzielaniu wyjasnien dotyczacych
treéci zatwierdzonego operatu ewidencyjnego, dla ktérego podstawg do wniesienia
zmiany byt opracowany przez Wykonawce projekt operatu opisowo -
kartograficznego, w zatgczono dokumentacja dowodowej przedmiotowego operatu.
Wyjasnienia sktadane bedg ustnie oraz w formie pisemnej w terminach okreslonym
umowg na wezwanie Zamawiajgcego.
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4 Dodatek nr 1 - Podstawowe informacje o obiekcie - jednostka
ewidencyjna Kuslin - gmina wiejska

4.1 Charakterystyka obiektu

Gmina Kuslin potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego w odlegtosci
40 km od Poznania a we wschodniej czesci powiatu nowotomyskiego. Gmina charakteryzuje
sie dogodnym potozeniem. Przez obszar gminy przebiega Autostrada A-2

Zainwestowanie: 74% obszaru opracowania stanowig uzytki rolne, 19% grunty lesne oraz grunty
zadrzewione i zakrzewione, 1% grunty zabudowane, 6% pozostate tereny (drogi, koleje, uzytki
ekologiczne, nieuzytki, uzytki kopalne, grunty pod wodami i tereny rézne).

4.2 Stan operatu ewidencyjnego

Operat ewidencji gruntow i budynkéw utworzono w latach 60 — tych ubiegtego wieku na bazie
podkfadu katastru pruskiego oraz pomiaru bezposredniego. W roku 1976 dokonano odnowienia
ewidencji gruntéw. W wyniku opracowania powstaty mapy ewidencyjne w kroju obrebowym. Pola
powierzchni dziatek ewidencyjnych obliczono na podstawie wspdtrzednych punktow granicznych lub
na podstawie miar graficznych.

Pola powierzchni uzytkéw gruntowych obliczono metoda analityczno-graficzng. Pola powierzchni
okreslono z dokfadnoscig zapisu do jednego ara. Wszystkie wspotrzedne punktéw granicznych
obliczone s3 obecnie w ukfadzie 2000. W latach 1990 — 1991 cze$é opisowa operatu ewidencji
gruntéw prowadzona dotychczas w sposob tradycyjny zostata zmodernizowana poprzez
wprowadzenie danych do bazy w systemie informatycznym MSEG. Zgodnie z §61 Rozporzadzenia
Ministréow Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 17
grudnia 1996r. w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow w 1998r. dostosowano operat ewidencyjny
do wymogoéw §25 i §27 Rozporzadzenia, dokonujac réwnoczeénie konwersji bazy z formatu MSEG do
systemu EGB 3.

W roku 2004 przeprowadzono modernizacje ewidencji gruntéw i budynkéw w wyniku czego
opracowano czgs¢ kartograficzng w postaci numerycznej: granice dziatek utworzono w oparciu o
dane analityczne, a w przypadku ich braku na podstawie danych graficznych poprzez digitalizacje,
natomiast granice konturéw uzytkéw i klas bonitacyjnych pozyskano poprzez wektoryzacje
zeskanowanych matryc map ewidencyjnych. Powyzsze opracowanie zostato przyjete do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Obecnie czeé¢ opisowa i kartograficzna ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzona jest w systemie
zintegrowanym GEO-INFO 7 (Modut MAPA oraz EGiB). Czes¢ opisowa, jak i czes¢ kartograficzna
operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, podlegaja biezgcej aktualizacji poprzez wprowadzanie zmian
na podstawie:

e prawomocnych orzeczen sadowych, aktéw notarialnych, ostatecznych  decyzji
administracyjnych, aktéw normatywnych,

e opracowan geodezyjnych i kartograficznych przyjetych do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zawierajgcych wykazy zmian danych ewidencyjnych,
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dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy
administracji publicznej,

ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisow.

Srednia liczba roczna wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego — 750 pozycji.

Dla jednostki ewidencyjnej Kuslin obszar wiejski nie opracowano do tej pory bazy danych
umozliwiajacej tworzenie raportow dotyczacych kartoteki budynkow i lokali.

4.3 Dane statystyczne oraz liczno$¢ obiektow oraz danych

LW NN R WN R

[
o

[
N

Jednostka ewidencyjna: Kuslin — obszar wiejski.
Numer statystyczny: 301501_2

Powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 10579 ha.
Liczba obrebdw ewidencyjnych: 11

Liczba dziatek ewidencyjnych: 6675 szt.

Liczba arkuszy mapy ewidencyjnej: 37 szt.

Liczba jednostek rejestrowych: 2791 szt.

Liczba budynkdw (szacunkowa): 4500 szt.

Liczba budynkow z digitalizacji (szacunkowa): 1221 szt.

. Liczba budynkéw do pomiaru (szacunkowa): ok. 1500 szt. (dopuszcza sie rozbieznos¢ +/- 20

%)

. Liczba lokali (szacunkowa): 500 szt. (dopuszcza sie rozbieznosc¢ +/- 20 %)
. Liczba operatéw geodezyjnych do zeskanowania (szacunkowa): ok. 10000 szt. (dopuszcza sig

rozbieznoéé +/- 20 %). W przeliczeniu na format A4 moze by¢ do zeskanowania ok 80 000
arkuszy dokumentéw w formacie A4

Powierzchnia
Obreb Podktad mapowy
obrebu (ha)
0001 Chraplewo 921 katastralny
0002 Dgbrowa 634 katastralny
0003 Dgbrowa Nowa 214 katastralny
0004 Gtuponie 922 katastralny
0005 Kuslin 996 katastralny
0006 Michorzewko 736 katastralny
0007 Michorzewo 1107 katastralny
0008 Sliwno 1402 katastralny
0009 Trzcianka 660 katastralny
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Powierzchnia

Obreb Podktad mapowy
obrebu (ha)

0010 Turkowo 805 katastralny

0011 Wasowo 2182 katastralny
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5 Dodatek nr 2 - Zakres zadan Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w
tym zaKres niezbednego wspétdziatania ze strony Wykonawcy

5.1 Ogolne zalozenia dotyczace weryfikacji / kontroli wynikow prac

Wykonawcy

Przedmiot kontroli moze dotyczyé catosci prac Wykonawcy lub ustalonej, okreslonej przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnej czesci stanowigcej reprezentatywna
prébke zgtoszonych do kontroli / odbioru prac lub prac.

Kontrola wynikéw prac Wykonawcy moze by¢ zaplanowana i w okreslonym terminie zgodnie
z Harmonogramem Prac moze by¢ przeprowadzona. Na podstawie informacji o postepie
prac jakie przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu Inspektor oraz Wykonawca, w tym na
podstawie informacji o jakosci prac uzyskanej od Inspektora, Zamawiajacy, na wiasne ryzyko,
moze odstapi¢ od kontroli wynikéw prac zaplanowanych w Harmonogramie Prac.

Nalezy doda¢, iz przekazywane Zamawiajacemu informacje od Inspektora nt. postgpu prac
oraz ich jakosci, uzyskane na podstawie biezacej lub wyrywkowej oceny czgstkowych prac,
moze skutkowa¢ wezwaniem Wykonawcy do petnej kontroli na danym etapie realizacji
zamowienia. Uzyskanie przez Wykonawce negatywnej oceny wynikéw jego prac, moze
stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umowne;.

W kazdym przypadku ocena negatywna probki wynikéw prac jest utozsamianie z brakiem
spetnienia wymagari dla catosci wynikow prac Wykonawcy na danym etapie prac.

5.2 Zadania zwiazane z nadzorem i kontrola prac geodezyjnych i

kartograficznych

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego (w skrocie Inspektor), prowadzi¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego
czynnosci nadzoru i kontroli prac Wykonawcey. Szczegotowy zakres jego zobowigzan oraz (posrednio)
niezbednego wspdtdziatania ze strony Wykonawcy okreslono ponizej:

1.

Zadaniem Inspektora jest zapewnienie oczekiwane]j przez Zamawiajgcego jakosci prac przez
osiagniecie ustalonych miar dla kryteriéw jakosci przypisanych do poszczegdlnych rodzajow
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich wynikow.

Wykonawca jest zobowigzany do niezbednego wspdtdziatania z Inspektorem celem
prawidtowej realizacji zamdwienia.

Zakres tego wspdtdziatania wynika z zakresu zobowigzan Wykonawcy oraz wskazanego w
niniejszej specyfikacji zakresu zadar - czynnosci nadzoru oraz kontroli ze strony Inspektora.
Inspektor monitorowa¢ bedzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
kontrolowaé bedzie sposéb ich wykonania, kontrolujgc uzyskane wyniki: czgSciowe oraz
koricowe. W tym celu Inspektor prowadzi¢ bedzie biezace, wycinkowe, okresowe kontrole,
wykonujac niezbedne do tego pomiary kontrolne oraz wizje w terenie.
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Wszelkie ustalenia dotyczace sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym

identyfikowanych uwarunkowar wykonawczych majgcych wptyw na ostateczny ich rezultat,

Inspektor oraz Wykonawca s3 zobowigzani prowadzi¢ w Dzienniku Robét.

Ocena zgodnosci wynikéw prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona bedzie w

stosunku do:

obowigzujacych przepiséw prawa,

instrukcji i szczegétowych warunkéw i wytycznych technicznych, jakie zawarto w
opisie przedmiotu zamowienia dla wykonawcy (OPZ SIWZ),

uznanych metod oraz technik wykonawstwa geodezyjnego,

ustalen, jakie zostaty zawarte pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym i / lub
Inspektorem, w Dzienniku Robdt,

ustalenn zawartych zgodnie z Planem Realizacji Zamdéwienia w protokole odbioru
prac, notatkach stuzbowych lub w innej formie dopuszczonej warunkami umowy
Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.

Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa powyzej Inspektor prowadzi¢ bedzie:

a.

w terminach jakie okreslono w Harmonogramie Prac Wykonawcy bedacym czescia
tzw. Planu Realizacji Zamodwienia,

zaleznie od stopnia wykonania tych prac,

na zadanie Zamawiajacego.

Podstawg do przeprowadzenia oceny sposobu realizacji prac przez Wykonawce, w tym ich

wynikow, beda:

d.

b.

udostgpnione przez Wykonawce czesciowe lub etapowe, czy tez koricowe wyniki
tych prac,
pozyskane przez Inspektora informacje i dane.

Zakres oraz liczbe podejmowanych czynnosci kontrolnych prowadzonych przez Inspektora

okreslac beda warunki techniczne realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz

warunki swiadczenia ustug przez Inspektora na rzecz Zamawiajacego.

Przedmiotem kontroli bedy zebrane przez Wykonawce informacje, materiaty oraz dane

stanowigce podstawe zasilenia lub bezposrednio tres¢ roboczej bazy danych, a takze inne

przygotowane przez Wykonawce opracowania, jakie s przedmiotem jego zobowigzan w

zakresie prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

a.

Powyisze moze dotyczy¢ rowniez posrednich wynikéw prac i ich przetworzenia do
roboczej bazy danych.
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Zakres kontroli zostanie okreslony w SIWZ Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz dodatkowo moze byé doprecyzowany na etapie prac przygotowawczych, w tym na
etapie opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji Zamowienia.

a. Zakres kontroli moze byé okreslony i zaplanowany przez odpowiedni wpis do
Dziennika Robét i / lub zapisy w Planie Realizacji Zamowienia.

Licznoé¢ danych i / lub materiatéw i / lub innych opracowan poddawanych kontroli zostanie
okreslona wzglednie przez podanie warunkéw dot. selekcji danych, materiatéw lub innych
opracowan spetniajgcych ustalone warunki, w tym przez podanie wartosci minimalnej
procentowo lub liczbowo. Wybdr poszczegdlnych pozycji, obiektéw, materiatow |ub
opracowar moze by¢ przeprowadzony réwniez w sposob losowy.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ dla prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest
zobowigzany udostepnié¢ i zaprezentowac rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w tym
ich wyniki, na kazde 73danie Inspektora lub Zamawiajgcego. Poza tym Wykonawca jest
zobowiazany udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien na postawione przez
Inspektora pytania i zastrzezenia.

Zamawiajacy przyjmuje, iz dziatania w zakresie kontroli nie powinny powodowac obcigzenia
Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu Prac wynikajacymi z tych czynnosci i
powinny miesci¢ sie w standardowym zakresie dziatari zwigzanych z przegladem jakosci dla
prac geodezyjnych i kartograficznych.

a. Nalezy zauwazy¢, iz zakres tego rodzaju czynnosci stanowi z kolei standardowy,
konieczny pakiet czynnosci wchodzacych w zakres zarzadzania projektem, jakie
Zamawiajacy powinien zapewni¢ zgodnie z wymaganiami jakie z kolei nakfadajg na
niego dobra praktyki realizacji projektow EU, w tym posrednio zawarta Umowa 0
Dofinansowanie w ramach WRPO 2014+,

b. Czynnosci oraz procedury wchodzace w zakres koordynacji prac (zarzadzania
projektem) bedace po stronie Wykonawcy, w tym dot. zobowigzania do
wspotdziatania, zostang doprecyzowane w ramach opracowania Planu Realizacji
Zamoéwienia.

Przyjmuje sie, iz uzyskana w wyniku kontroli ocena przekazanych do kontroli danych,
materiatéw lub innych opracowan, przeprowadzona przez Inspektora (lub wspdlnie z
Zamawiajacym), przektada sie bezposrednio na ocene wynikéw prac Wykonawcy i zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ, w tym w szczegdlnosci w umowie, o ile na tej podstawie nie
bedzie spetniat on ustalonych tam kryteriéw jakosciowych - moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia kary umownej, czy wrecz - odstgpienia od umowy.

Zakres zobowigzan Inspektora obejmuje rowniez:
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a. nadzor nad usunigciem przez Wykonawce stwierdzonych wad i usterek w terminach
wskazanych umowg Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych lub
uzgodnionych przez Inspektora z Wykonawca;

b. udziat w czynnosciach odbioru sprawowanych przez Zamawiajgcego;

c. sygnalizowanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w realizacji prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich wtasciwego postepu zgodnie z
obowigzujgcym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego;
dokumentowanie postepu prac Wykonawcy;

e. dokumentowanie wynikéw prac Wykonawcy wpisem do Dziennika Robot w formie:

i. czesciowych protokotéw kontroli wewnetrznej, jako wyniku wycinkowej,
biezgcej i okresowej kontroli,

ii. koncowego protokotu odbioru kontroli wewnetrznej zawierajacego w
szczegolnosci ocene zgodnosci wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w
warunkach technicznych oraz pomiarem kontrolnym wykonanym przez
Inspektora,

iii. notatek stuzbowych,

iv. potwierdzenia odbioru, czy tez zwrotu do Wykonawcy — danych, materiatéw,
dokumentéw, czy tez opracowan przedtozonych przez Wykonawce celem
wykonania czynnosci kontrolnych,

17. Inspektor jest zobowigzany do prowadzenia szczegétowych uzgodnien z Wykonawca

18.

19.

20.

dotyczacych realizacji zamoéwienia, potwierdzonych kazdorazowo odpowiednim wpisem w
Dzienniku Robot w przypadkach:

a. zgtoszenia przez Wykonawce problemoéw wykonawczych,
b. zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych
lub w warunkach technicznych.

O wszelkich tego rodzaju zdarzeniach, ktére wskazano w punkcie poprzednim Inspektor
informuje niezwtocznie Zamawiajgcego, a tenze podejmuje decyzje, co do dalszego sposobu
realizacji zaméwienia — lub ich wstrzymania.

Zakres powyzszych uprawnien nie stanowi podstawy (dla Inspektora) do zwolnienia
Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzari wobec Zamawiajacego (okreslonych w SIWZ).
Inspektor moze zadac¢ od Wykonawcy:

a. zastosowania sig do wydanych przez niego zaleceri i uwag, co powinno znalez¢ swoje
odzwierciedlenie odpowiednio we wpisach do Dziennika Robdt (osobno zalecenia /
uwagi odrebnie przez nawigzanie do wpisu Inspektora komentarz / wyjasnienia
Wykonawcy)

b. dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét;
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c. wstrzymania dalszych prac, o ile ich kontynuacja moze powodowac ich wykonanie z
nienalezyta starannoscia przez Wykonawce, czy tez wykonanie niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

d. wykonania w jego obecnosci wyrywkowych pomiaréw kontrolnych w terenie gdy jest
to uzasadnione merytorycznie.

21. Planowany zakres kontroli dla prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkow obejmowaé moze kazdy etap prac Wykonawcy okreslony w
SIWZ, co w szczegdlnosci moze dotyczy¢ badania i oceny:

a. prawidfowosci ustanowienia granic dziatek ewidencyjnych, w tym wykonania
niezbednych pomiaréw sytuacyjnych, dla nie mniej niz 5% tego rodzaju obiektow
EGIB,

b. poprawno$ci zaktualizowania mapy ewidencyjnej z terenem pod katem jej
aktualnosci w zakresie usytuowania budynkow,

c. zgodnosci z materiatami Zrédtowymi, w tym rowniez zapisami ujawnionymi w
ksiegach wieczystych stanowigcymi podstawe wpisow w roboczej bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw dla wybranych grup obiektéw, w tym poprzez
niezbedne wizje lokalne oraz pomiary terenowe,

d. prawidtowoéci wykonania pomiaréw sytuacyjnych dla pomierzonych budynkow, dla
nie mniej niz 10% tego rodzaju obiektow EGIB,

e. prawidtowosci zakwalifikowania obiektéw budowlanych do odpowiedniej klasy
budynku wedtug Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych i rodzaju budynku
wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych,

f. poprawnosci wprowadzenia danych okreélonych przez §63 Rozporzadzenia dla
ujawnionych w ewidencji budynkéw, co dotyczy oznaczenia funkcji budynku, ilosci
kondygnacji, roku zakoriczenia budowy itd.,

g. prawidfowosci sporzadzenia arkuszy spisowych oraz kartotek budynkow i lokali,

h. prawidtowosci numeracji budynkéw na dziatce ewidencyjnej oraz ustalenia numerow
adresowych,

i. poprawnosci okredlenia granic dla uzytkdw gruntowych zabudowanych,

j. kompletnosci operatu technicznego z warunkami okreslonymi w OPZ SWIZ,

k. sposobu zatatwienia zastrzezeri zgtoszonych przez strony w trakcie wytoZenia
projektu operatu opisowo — kartograficznego;

|.  poprawnosci wydania danych z roboczej bazy danych w formacie GML lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym formacie, sprawdzonej w przypadku:

i. formatu GML walidatorem udostepnionym przez GUGIK
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2017/aplikacja-do-walidacji-plikow-
xml-i-gml oraz programem GML AnRap http://f-c-s.pl/p_gml.html
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ii. funkcjami kontroli dostepnymi dla uzgodnionego innego formatu np. dla GIV
— funkcjami kontroli pakietu GEO-INFO 7 lub GEO-INFO Delta;

m. poprawnosci operatu ewidencyjnego tj. wynikowej bazy ewidencji gruntéw i
budynkéw w czeséci opisowej i kartograficznej po zatadowaniu danych z roboczej bazy
danych, co powinno zosta¢ potwierdzone wykonaniem raportéw kontrolnych z
Systemu GEO-INFO 7;

n. poprawnosci przygotowania powstatej dokumentacji operatu technicznego -
pomiaréw, szkicow, protokotow itd.

22. Poza powyzszym czynnosci weryfikacji — kontroli wynikéw prac Wykonawcy mogg by¢
prowadzone dla wybranych grup danych przez kontrolny pomiar terenowy szczegétéw |
grupy dokfadnosciowej w wybranym zakresie dla zdefiniowanego terenu.
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6 Dodatek nr 3 - Arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali
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