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PROJEKT UMOWY
na pelnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadan
wykonywanych w ramach projektu ,,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow
publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za

pomoc3 e-uslug”

zawarta w dniu .......

....... roku pomigdzy:

Powiatem nowotomyskim z siedziba przy ul. Poznanskiej 33, 64-300 Nowy Tomysl zwanym

dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktorego dzialaja:

R , Z 51edZibg Przy sevivesees

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

o tresci;

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania prace polegajgca na

pelnieniu_funkeji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii_dla_zadan

wykonywanych w ramach projektu ., Tworzenie, modernizacja i aktualizacja

rejestrow  publicznych  oraz  standardowych  opracowan kartograficznych

i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomy$lu oraz ich

udostepnianie _za pomocg e-ushug” realizowanego w_Wielkopolskim Programie
Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddzialanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych
Rejestrow Publicznych., dla nastepujacych zadan:

termin

llos¢ Etapowanie termin

Obrebéw

Nr Rodzaj

L ogtosze-
zamoOwienia

Nazwa zadania

zad. prac zakonczenia

nia

| —=Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne
realizacji
zamowienia, Il —

11 : marzec 2017r.
Przetworzenie do

grudzien
2017r.

Przetarg Modernizacja EGiB gm.

21 _ ) s
Nieograniczony Kuslin
postaci
elektronicznej
materiatéw PZGiK

dla obszaru

administracyjnego
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gminy Kuslin, 1l =
Przeprowadzenie
modernizacji
ewidencji gruntéw i
budynkow dla
gminy Kuslin, IV —
Przeprowadzenie
Odbioru
Koncowego.-
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Z2

Przetarg
Nieograniczony

Modernizacja EGiB gm.
Zbgszyn

14

| —Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne
realizacji
zamowienia, Il —
Przetworzenie do
postaci
elektronicznej
materiatow PZGiK
dla obszaru
administracyjnego
gminy Zbaszyn, Il —
Przeprowadzenie
modernizacji
ewidencji gruntow i
budynkow dla
gminy Zbaszyn, IV —
Przeprowadzenie
Odbioru
Koncowego.

73

Przetarg
Nieograniczony

Utworzenie hazy danych
geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektow
topograficznych, bazy

danych materiatow
zasobu (operatow
geodezyjnych) w
systemie SIP GEO-INFO
7 na terenie miasta
Nowy Tomysl (czesc
potudniowa), wsi
Paproé i Sekowo oraz
aktualizacja ewidencgji

gruntéw i budynkéw w
systemie SIP GEO-INFO

7 na terenie miasta
Nowy Tomysl (czesé
potudniowa).

| — Przygotowanie
organizacyjne i
techniczne
realizacji
zamowienia, I1-
Przetworzenie do
postaci
elektronicznej
materiatow PZGiK
dla obszaru
objetego
zamowieniem, [l —
Utworzenie bazy
danych geodezyjnej
ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
bazy danych
obiektow
topograficznych,
bazy danych
materiatow zasobu
(operatow
geodezyjnych) w
systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie

wrzesien
marzec 2017r.
2017r.
. grudzien
maj 2017r.
2017r.
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miasta Nowy

Tomysl (czesc
potudniowa), wsi
Paproc i Sekowo
oraz aktualizacja

ewidencji gruntow

budynkdéw w

systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie
miasta Nowy

Tomyél (czesé

potudniowa).

Na potrzeby niniejszej umowy ponizsze pojgcia bedg rozumiane w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca - Inspektor Nadzoru wybrany w ramach niniejszego zapytania

b) Zamawiajgcy — Powiat nowotomyski

c) Wykonawca geodezyjny — wykonawca, ktory zostanie wybrany przez
Zamawiajacego w celu realizacji zadania Z1, 722, Z3

2. Do zakresu obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

I. Wykonywanie analiz w ramach zapytan Wykonawcow geodezyjnych lub oferentéw na
wszystkich etapach realizowanych =zadan. Zamawiajacy przewiduje wykonanie
maksymalnie 2 analiz na kazde zadanie.

I. Prowadzenie Dziennika Robot, w ktorym Inspektor Nadzoru zawrze wszelkie ustalenia
dotyczace sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym
identyfikowanych uwarunkowan wykonawczych majacych wplyw na ostateczny ich
rezultat.

III. Nadzorowanie nad usunigciem przez Wykonawce geodezyjnego stwierdzonych wad
i usterek w terminach wskazanych umowa Wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych lub uzgodnionych przez Inspektora z Wykonawcg geodezyjnym.

IV. Udzial w czynnosciach odbioru sprawowanych przez Zamawiajacego.

V. Sygnalizowanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidlowosci w  realizacji prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich wlasciwego postepu zgodnie
z obowigzujagcym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego.

VI. Dokumentowanie postepu prac Wykonawcy geodezyjnego.

VII. Dokumentowanie wynikow prac Wykonawcy geodezyjnego wpisem do Dziennika
Robét. Szezegdlowy zakres okresla zalacznik nr 3.

VIII.  Prowadzenie szczegotowych uzgodnien z Wykonaweg geodezyjnym dotyczacych
realizacji zamdwienia, potwierdzonych kazdorazowo odpowiednim wpisem w Dzienniku

Robot w przypadkach:
a) zgloszenia przez Wykonawce geodezyjnego probleméw wykonawczych,

b) zidentyfikowania przez Inspektora Nadzoru sytuacji nieprzewidzianych w przepisach
prawnych lub w Opisie przedmiotu zamdwienia.

IX. Nadzorowanie prac dotyczacych realizacji zadan: Z1, 72, 73, a w szczegdlnoscei:
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a)

b)

d)

€)

m)

przeprowadzanie okresowej weryfikacji postgpu prac kameralnych i terenowych
zakonczonych raportem. Celem okresowej weryfikacji jest okreslenie ewentualnego
zagrozenia niedotrzymania terminu zakonczenia prac. Okresowa weryfikacja powinna
byé wykonywana raz w miesigcu dla kazdego zadania z osobna. Wynikiem
okresowych weryfikacji powinny by¢ raporty czesciowe mowigce o stanie
zaawansowania prac przeslane droga mailowa. Minimalny zakres raportu okresla
zatacznik nr 3.

przeprowadzanie biezacej i wycinkowej weryfikacji postgpu prac kameralnych
i terenowych zakonczonych protokotem. Biezgca i wycinkowa weryfikacja powinna
by¢ wykonywana po kazdym etapie dla kazdego zadania z osobna. Wynikiem
okresowych weryfikacji powinny byé¢ protokoly czgsciowe mowiace o stanie
zaawansowania prac, w formie papierowej. Minimalny zakres protokolu okresla
zalacznik nr 3.

weryfikacja prawidlowosci i kompletnosci wykorzystania materialéw zrédlowych
(szkicow polowych),

weryfikacja dokumentacji pomiarowej pod katem spefnienia standardow technicznych
zapisanych w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

przeprowadzenie wstgpnej weryfikacji na roboczej bazie numerycznej przekazaneg]
przez Wykonawce geodezyjnego, przed ostatecznym terminem zakonczenia
modernizacji,

przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji bazy danych EGiB po imporcie w zmianie,
przed zapisaniem tej zmiany na miejscu u Zamawiajgcego, wynikiem tej weryfikacji
powinny by¢ raporty z przeprowadzonych kontroli w programie GEO-INFO 7 Mapa,
weryfikacja poprawno$ci utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektow topograficznych (BDOT500) oraz
materialéw zasobu (operatow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7,
weryfikacja definicji obiektéw zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia,

weryfikacja poprawnosci wypelnienia atrybutow dla poszezegolnych obiektow,
weryfikacja tworzonych relacji obiektow,

weryfikacja systematyki obiektow,

weryfikacja spdjnosci geometrycznej bazy danych,

weryfikacja operatu technicznego pod katem kompletnosci i prawidlowosci jego
sporzadzenia zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia,

weryfikacja standardowych raportéw kontrolnych,

weryfikacja protokotéw uzgodnien z powiatami sasiednimi,

weryfikacja poprawnosci importu bazy Geo-Info,

przeprowadzenie weryfikacji wykonalnosci wszystkich zadan zawartych w Opisie
przedmiotu zamowienia stanowiacym zafacznik nr 3,

weryfikacja poprawnosci numeracji stron w operatach oraz prawidlowego podtaczenia

dokumentow do programu Geo-Info 7 Osrodek.
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s) prawidlowosci ustanowienia granic dziatek ewidencyjnych, w tym wykonania
niezbednych pomiaréw sytuacyjnych, dla nie mniej niz 5% tego rodzaju obiektow
EGiB,

t) weryfikacja poprawnosci zaktualizowania mapy ewidencyjnej z terenem pod katem jej
aktualnosci w zakresie usytuowania budynkow,

u) weryfikacja zgodnosci z materialami zrodlowymi, w tym rowniez zapisami
ujawnionymi w ksiegach wieczystych stanowiacymi podstawe wpiséw w roboczej
bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw dla wybranych grup obiektéw, w tym
poprzez niezbedne wizje lokalne oraz pomiary terenowe,

v) weryfikacja prawidlowosci wykonania pomiarow sytuacyjnych dla pomierzonych
budynkow, dla nie mniej niz 10% tego rodzaju obiektow EGiB,

w) weryfikacja prawidlowosci zakwalifikowania obiektow budowlanych do odpowiedniej
klasy budynku wedlug Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych i rodzaju
budynku wedtug Klasyfikacji Srodkow Trwatych,

x) weryfikacja poprawnosci wprowadzenia danych okreslonych  przez  §63
Rozporzadzenia dla ujawnionych w ewidencji budynkéw. co dotyczy oznaczenia
funkeji budynku, ilosci kondygnacji, roku zakonczenia budowy itd.,

v) weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia arkuszy spisowych oraz kartotek budynkow
i lokali,

z) weryfikacja prawidlowosci numeracji budynkéw na dzialce ewidencyjne] oraz
ustalenia numerow adresowych,

aa) weryfikacja poprawnosci okreslenia granic dla uzytkéw gruntowych zabudowanych.

X. Przygotowanie protokotu koncowego dla kazdego zadania. Szczegdlowy zakres protokotu
koncowego okresla zatacznik nr 3.
XI. Wspotpraca z Zamawiajacym w  zakresie wykonywanych prac Geodezyjnych,

w szezegolnosci zas konsultacje dotyczace Raportow z Prac.

Dokumenty, ktore Inspektor musi przekaza¢ Zamawiajacemu:

e Protokol czesciowy — dokument w formie papierowej zawierajacy informacje na temat
realizacji etapu,

e Raport czgsciowy — dokument w formie elektronicznej zawierajacy informacje o postepie prac
(min I w miesigcu dla kazdego zadania).

e Protokol konicowy - dokument w formie papierowej zawierajacy informacje na temat
wykonania zadania (1 w kazdym zadaniu).

Szczegdtowy opis prac wykonywanych w ramach umowy zawiera zalacznik nr 3 do umowy — Opis

przedmiotu zamowienia.

3. Termin realizacji Umowy — nie pozniej niz do dnia 29 czerwea 2018 r.
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§2

. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg

starannoscia wynikajaca z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci. zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

W przypadku zmian w obowigzujacych przepisach. zasadach lub technice Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie zgodnie z wprowadzonymi zmianami bez
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie wymaga, aby wszystkie czynnosci zwiazane z wykonywaniem
obowigzkéw, o ktorych mowa w § 1 i 2 Inspektor Nadzoru wykonywal poprzez osoby
wskazane w ofercie. Dopuszczalne jest powierzenie wykonania czgsci lub calosci zadan
objetych niniejszg umowg osobie trzeciej z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi.
Inspektor Nadzoru zobowiazany jest w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji
powierzonych prac wskaza¢ Zamawiajacemu dane osoby, ktorej powierzyl wykonanie
czesci lub catosci zadan objetych niniejsza umowa. Inspektor Nadzoru jest w pelni
odpowiedzialny za wszelkie dzialania oraz zaniechania osob trzecich, ktorym powierzyl
realizacje czesci przedmiotu umowy jak za wlasne dzialania.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do dokumentowania wykonywanych czynnosci, w tym
opracowywania pisemnych notatek z czynnosci oraz dokumentowania przeprowadzonych
kontroli w protokolach czesciowych (po kazdym etapie), raportach czgsciowych
(raz w miesiacu do kazdego zadania) oraz koncowym protokole kontroli. Szczegotowy
harmonogram prac Inspektora przedstawia tabela w zataczniku nr 8.

Protokoly oraz raporty, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca bedzie przekazywac
Zamawiajacemu po wykonaniu stosownych kontroli, zgodnie z harmonogramem, jednak

nie pézniej niz do dnia umownego zakonczenia nadzorowanych prac.

§3

. Zamawiajacy, na czas realizacji nadzoru, udostepni Inspektorowi Nadzoru wszystkie dane

niezb¢dne do wykonywania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wyraza zgode na udostepnienie Inspektorowi Nadzoru baz danych zasobu

geodezyjnego i kartograficznego powiatu nowotomyskiego w zakresie niezbednym do
wykonywania przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do korzystania z udostgpnionej bazy i dokumentow
wyltacznie w zakresie niezbednym do wykonania umowy. bez prawa jego dalszego
udostepniania i przekazywania osobom trzecim. Zamawiajacy upowaznia Inspektora
Nadzoru do przetwarzania udostgpnionych mu danych osobowych wylaczniec w celu
i zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy i na zasadach okreslonych

w ust. 4
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4. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:
1) ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zmianami) oraz przepisow

5

wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2) zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed udostepnieniem osobom
nieuprawnionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, utrata,

3) zastosowania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrong
przetwarzanych danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia 1 systemy informatyczne stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).),

4) trwatego zniszczenia wszystkich przekazanych danych lub ich kopii w terminie
do 14 dni po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy.

§4
1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie

ryezaltowe; w lkwoele bBotlo aooecerenms AR (3 - ————
...................................................................... ). w tym podatek VAT wedlug

stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie jest platne
w czesciach dla kazdego z realizowanych zadan, zgodnie z ust. 4., po wystawieniu
protokotu odbioru weryfikacji dla kazdego z zadan Z1, 72 i 73.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada si¢ z:

a. wynagrodzenia za nadzor nad zadaniem Z1 w kwocie brutto .................. z
(SO I . e, ),
w tym podatek VAT,

b. wynagrodzenia za nadzor nad zadaniem Z2 w kwocie brutto .................. zt
CRl O o onarvns mam s e e S B S S R R S o )
w tym podatek VAT,

c. wynagrodzenia za nadzor nad zadaniem 73 w kwocie brutto .................. zt
23 02 41— ¥;

w tym podatek VAT.
. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty przedlozenia

(8]

Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora
Nadzoru wskazany na fakturze. Faktura powinna zosta¢ doreczona Zamawiajgcemu
nie pozniej niz dnia 29 czerwca 2018 r.

4. Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru weryfikacji zadania Z1.,
protokdét odbioru weryfikacji zadania Z2 oraz protokot odbioru weryfikacji zadania 73
sporzadzony przez Zamawiajacego po dokonaniu odbioru zadania Z1, Z2 oraz Z3.
Protokot odbioru weryfikacji zadania zawiera wykaz nadzorowanych prac, ewentualne
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uwagi dotyczgce wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz w przypadku wystgpienia
okolicznosci. o ktorych mowa w § 51 § 6 ustalenia dotyczace tej kwestii.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonania

przedmiotu umowy.

Platnikiem naleznosci wynikajacej z faktury VAT wystawionej przez Inspektora Nadzoru
bedzie: Powiat Nowotomyski, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl,

NIP: 788-19-17-876.

§5

. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w nastepujgcych

przypadkach:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
odstagpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,

2) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

3) 0.5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
w przekazaniu protokolow z przeprowadzonych kontroli, o ktorych mowa w § 2 ust.4
i 5, liczony od dnia umownego zakonczenia nadzorowanych prac.

Nienalezyte wykonanie umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje w szczegolnosci

niewykonanie  kontroli, potwierdzenie w  protokotach kontroli prawidlowosci

wykonywanych prac, co nie znajdzie potwierdzenia w stanie faktycznym, niedbale.

nieterminowe i niesolidne wykonywanie powierzonych obowiazkow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,

przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu

cywilnego.

Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potracenie kar umownych naleznych Zamawiajacemu

z przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

§6

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku zaniedban
Inspektora Nadzoru w zakresie jakosci, kompletnosci i terminowosci wykonywania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.

Odstapienie i wypowiedzenie umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia

pod rygorem niewaznosci.
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W sytuacjach okreslonych w ust. 1-3, Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za wykonanie czesci przedmiotu umowy, przy czym czesé ta
zostanie obliczona jako procentowy udzial wartosci prac wykonanych w stosunku do
calosci przedmiotu umowy, uwzgledniajgc stopien ukonczenia oraz naklad pracy

niezbednej do wykonania tychze prac.

§7

. Zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

a. zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

b. zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia
zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy,

c. wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

d. zmian dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, ktore wynikaja z zalecen

organow administracji publicznej.

. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na pismie drugiej Strony

o ujawnionych okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujgcych koniecznos¢ zmian
w Umowie.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest podpisanie przez Strony
aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Inspektor Nadzoru moze
dokonywa¢ zmiany 0sob zgodnie z postanowieniami §2 ust. 3.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane inspektorow nadzoru wskazanych w
ofercie w nastepujgcych przypadkach:

a. smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b. nie wywigzywania si¢ inspektorow z obowigzkow wynikajacych z Umowy:

c. jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Stron (np. rezygnacji itp.).

§8
Ewentualne spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz 2z przepisami

wykonawczymi.
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§9

Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
umowy na okres 5 lat od dnia zakonczenia realizacji umowy tj. od dnia dokonania odbioru
wszystkich nadzorowanych zadan Z1, Z2, Z3. W ramach gwarancji jakosci Inspektor
Nadzoru zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich wad prawnych oraz fizycznych

zrealizowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem ujawnienia ich w okresie

gwarancyjnym.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do usunigeia wad, o ktorych mowa w ust.]1 powyzej
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednakze nie krotszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia wady na pismie, telefonicznie lub e-mailem.

Adres, na ktory Zamawiajagcy zobowigzany jest kierowaé¢ zgloszenia wad:

§10
W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidtowe]j realizacji
umowy Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych
kontaktowych:
1. przedstawiciele Zamawiajacego:

1) o s TR A

Strony zobowiazuja sie wzajemnie niezwlocznie informowa¢ w formie pisemne]
o wszelkich zmianach dotyczacych osob kontaktowych oraz danych kontaktowych
wskazanych powyzej. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
Strony ustalajg nastgpujace adresy korespondencji:

a. adresem wilasciwym dla Wykonawcy jest: .......cocoovvviiiiiniinnnnn

b. adresem wlasciwym dla Zamawiajgcego jest: ........ovviviiiiiiiiiinn.n.
Zmiana adresu do korespondencji odbywa si¢ za pisemnym powiadomieniem drugiej

Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
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Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktoérych

trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a jeden egzemplarz Inspektor Nadzoru.

Integralna czescia umowy sg zataczniki:

1) Projekt modernizacji EGiB w gm. Kuslin.

2) Projekt modernizacji EGiB w gm. Zbgszyn.

3) Opis przedmiotu zamowienia na zadanie: ,,Utworzenie bazy danych geodezyjne)
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych, bazy
danych materiatlow zasobu (operatéw geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na
terenie miasta Nowy Tomysl (cze$¢ poludniowa), wsi Papro¢ i Sekowo oraz
aktualizacja ewidencji gruntow i budynkow w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie
miasta Nowy Tomysl (cze$¢ potudniowa).”

4) Opis przedmiotu zamowienia.

5) Oferta Inspektora Nadzoru

6) Krotki opis poszczegdlnych zadan.

7) Wykaz osob.

8) Wykaz ustug.

9) Szczegdlowy harmonogram prac Inspektora.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Zatacznik nr 5 do umowy

OPIS ZADAN REALIZOWANYCH W RAMACH WRPO, KTORE NADZOROWAC MA INSPEKTOR NADZORU

Potrzebny zakres

uprawnien
Nr . geodezyjnych do
. Nazwa zadania OPIS L. .
zadania petnienia funkcji
Inspektora
Nadzoru:
Zadanie podzielone jest na 4 etapy. Pierwszy: Przygotowanie
organizacyjne i techniczne realizacji zamdéwienia obejmuje:
dokonanie zgtoszenia pracy geodezyjnej, pobranie i analize
niezbednych materiatow i danych oraz opracowanie Planu
Realizacji Zamaowienia. Po zakonczeniu tego etapu i weryfikacji
jego prawidtowosci Wykonawca geodezyjny przystepuje do
etapu drugiego: Przetworzenie do postaci elektronicznej
materiatow PZGiK dla obszaru administracyjnego gminy
Kuslin. Celem tego etapu jest skanowanie i opisanie
metadanymi materiatow zasobu, a takze ich zatadowanie do
bazy danych systemu GEO-INFO7. Po zakonczeniu tego etapu i
_ . - weryfikacji jego prawidtowosci Wykonawca geodezyjn .
Z1. Modernizacja EGiB gm. Kuslin yikaatjego p Y & A T2

przystepuje do etapu trzeciego: Przeprowadzenie
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw. W ramach
Etapu Il Wykonawca geodezyjny zobowigzany jest
dostosowac operaty ewidencyjne do wymogow
Rozporzadzenia w sprawie EGiB, w tym zafozenie kartotek
budynkow i lokali oraz do potwierdzenia, weryfikacji i
uzupetnienia danych ewidencyjnych okreslonych w
rozporzadzeniu. Po zakonczeniu tego etapu i weryfikacji jego
prawidtowosci Wykonawca geodezyjny przystepuje do etapu
czwartego: Przeprowadzenie Odbioru Koricowego, w ramach
ktérego zostang zweryfikowane i potwierdzone wszystkie
zobowigzania Wykonawcy geodezyjnego.

Zadanie podzielone jest na 4 etapy. Pierwszy: Przygotowanie
organizacyjne i techniczne realizacji zamodwienia obejmuje:
dokonanie zgtoszenia pracy geodezyjnej, pobranie i analize
niezbednych materiatéw i danych oraz opracowanie Planu
Realizacji Zamdwienia. Po zakonczeniu tego etapu i weryfikacji
jego prawidtowosci Wykonawca geodezyjny przystepuje do
etapu drugiego: Przetworzenie do postaci elektronicznej
materiatéw PZGiK dla obszaru administracyjnego gminy
Zbaszyn. Celem tego etapu jest skanowanie i opisanie
metadanymi materiatow zasobu, a takze ich zatadowanie do
Z2 Modernizacja EGiB gm. Zbgszyn bazy danych systemu GEO-INFO7. Po zakoriczeniu tego etapu i 1i2
weryfikacji jego prawidtowosci Wykonawca geodezyjny
przystepuje do etapu trzeciego: Przeprowadzenie
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkédw. W ramach
Etapu lll Wykonawca zobowigzany jest dostosowac operaty
ewidencyjne do wymogow Rozporzadzenia w sprawie EGIB, w
tym zatozenie kartotek budynkéw i lokali oraz do
potwierdzenia, weryfikacji i uzupetnienia danych
ewidencyjnych okreslonych w rozporzadzeniu. Po zakonczeniu.
tego etapu i weryfikacji jego prawidtowosci Wykonawca
geodezyjny przystepuje do etapu czwartego:
Przeprowadzenie Odbioru Koricowego, w ramach ktorego
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zostang zweryfikowane i potwierdzone wszystkie
zobowigzania Wykonawcy geodezyjnego.

Zadanie podzielone jest na 3 etapy. Pierwszy: Przygotowanie
organizacyjne i techniczne realizacji zamdwienia obejmuje:
dokonanie zgtoszenia pracy geodezyjnej, pobranie ianaliza

niezbednych materiatow i danych oraz opracowanie Planu

Utworzenie bazy danych geodezyjne;j Realizacji Zamowienia. Po zakonczeniu tego etapu i weryfikacji
jego prawidtowosci Wykonawca przystepuje do etapu

drugiego: Przetworzenie do postaci elektronicznej
materiatéw PZGiK dla obszaru objetego zamowieniem.

geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO Celem tego etapu jest skanowanie i opisanie metadanymi
materiatow zasobu, a takze ich zatadowanie do bazy danych

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektow topograficznych, bazy
danych materiatéw zasobu (operatow

Z3 7 naterenie miasta Nowy Tomysl (ceest systemu GEO-INFO7. Po zakonczeniu tego etapu i weryfikacji his
potudniowa), wsi Papro¢ i Sgkowo oraz jego prawidtowosci Wykonaweca przystepuje do etapu
aktualizacja ewidencji gruntéw i trzeciego: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji
budynkdéw w systemie SIP GEO-INFO 7 sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow

topograficznych, bazy danych materiatéw zasobu (operatéw
geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta
Nowy Tomys| (czes¢ potudniowa), wsi Paproc i Sekowo oraz
aktualizacja ewidencji gruntéw i budynkéw w systemie SIP
GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (czesc¢
potudniowa).

na terenie miasta Nowy Tomysl (czes¢
potudniowa).

Szczeg6towe opisy zadan Z1, Z2 zostaty zawarte w Projektach modernizacji (Zatgczniki 1-2).
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