Fundusze “’ SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eu ropejska
Europejskie wilnl WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze
Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizac}a rejestréw publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomy$lu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwigzanych z: utworzeniem bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych, bazy danych
materiatéw zasobu (operatéw geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta
Nowy Tomysl (cze$¢ potudniowa), wsi Paproé i Sekowo oraz aktualizacja ewidencji gruntow

i budynkow w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl (czes¢ potudniowa)
realizowanego w ramach projektu
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1 Podstawowe pojecia, definicje

Ponizsze definicje odnoszg sie wytgcznie do grupy kluczowych poje¢ wykarzystywanych w niniejszym
dokumencie.

Nazwa Definicja

Etap Nazwany, zdefiniowany okreslony cigg dziatart Wykonawcy uwzgledniajacy
wspotdziatanie ze strony Zamawiajacego, odnoszacy sie do spdjnego
merytorycznie zakresu prac objetego procesem zarzadczym, w ramach,
ktérego dostarczane sg ustugi i produkty zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Harrr_10nogram_Prac Aktualizowany harmonogram okre$lajacy terminy realizacji zadan,
podzadan wchodzgcych w zakres Etapow. Harmonogram Prac stanowi
instrument zarzadzania, kontroli i monitorowania postepu prac, w ktérym
dopuszcza sie zmiany termindw wykonania poszczegdinych zadan i
podzadan wchodzgcych w zakres Etapdw, bez zmiany terminu etapdw.

Infrastruktura Sprzet komputerowy: serwery, macierze, urzadzenia aktywne i pasywne
Techniczna oraz pozostate elementy instalacyino — konfiguracyjne infrastruktury
Zamawiajgcego teleinformatycznej, jak réwniez oprogramowanie: aplikacyjne, systemowe,

narzedziowe i bazodanowe, bedace w zakresie uiytkowania przez
Zamawiajgcego udostepnione w okreslonym zakresie Wykonawcy. W
szczegblnosci dotyczy to Systemu GEO-INFO 7.

Metodyka Zestaw pojeé, notacji, modeli formalnych, jezykéw i sposobdéw
postepowania stuzacy do analizy rzeczywistosci oraz do projektowania
pojeciowego, logicznego i/lub fizycznego. Zwykle metodyka jest powigzana
z odpowiednig notacjg (diagramami) stuzacymi do zapisywania wyniku
poszczegdlnych faz projektu, jako Srodek wspomagajacy ludzka pamiec i
wyobraznie i jako S$rodek komunikacji w zespofach oraz pomiedzy
projektantami i klientem.

'OdtWKorjmcowy Procedura odbioru potwierdzajaca wype’ﬁenie ) przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan, jakie zostaty okreslone wobec niego w ramach
niniejszego zamdwienia. Powyisze obejmuje zobowigzania okreslone przez
SIWZ (Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz Umowe) jak réwniez przyjete przez
Strony podczas realizacji zamowienia w formie obustronnie podpisanych —
zaakceptowanych dokumentéw projektowych i notatek.
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Nazwa Definicja
Plan Realizacji Dokumentacja zarzadcza wspomagajaca i opisujgca minimalny niezbgdny
Zamdwienia zakres czynnosci zwigzany z procesem zarzgdzania w ramach realizacji

czeéci drugiej zamowienia. Szczegdtowy zakres przedmiotowy opracowania
Planu Realizacji Zamoéwienia okresla niniejszy dokument.

Punkt kontrolny Wyréznione zdarzenie lub stan podzadania, zadania lub etapu, w ktorym
nastepuje zweryfikowanie stanu realizacji zamoéwienia, przez oceng stopnia
zaawansowania prac, w tym ocene poziomu spetfnienia ustalonych miar
jakosciowych i ilo$ciowych odpowiednio dla tak okreslonego podzadania,
zadania lub etapu.

Rejestr pub_liczny Uoinf Art. 3 pkt. 5) rejestr publiczny — rejestr, ewidencje, wykaz, liste, spis'
albo inng forme ewidencji, stuzace do realizacji zadan publicznych,
prowadzone przez pod-miot publiczny na podstawie odrebnych przepiséw
ustawowych;

Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016r. poz.
1034 ze zm.);

System GEO-INFO 7 System teleinformatyczny pé’miacy role Systemu PZGiK w organizacji
Zamawiajgcego.

System PZGiK Zgodnie z Art. 7 ust. 3 Rozporzad;enia Ministra Administracji i Cyfr\;zacjiz_
dnia 5 wrzeénia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. z 2013 r. poz.
1183 ze zm.): ,System PZGiK stanowi uporzadkowany i catosciowy uktad,
zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do
przetwarzania danych w odpowiadajgcych im bazach danych, o ktorych
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a, art.
24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o
ktérych mowa w art. 4 ust. la pkt 8 ustawy, oraz z systemem do
elektronicznego zarzadzania dokumentacjg, o ktérym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2 2011 r. Nr 123, poz.
698), obejmujacy: 1) bazy systemu PZGiK, w ktérych gromadzi sie: a) dane
niezbedne do prowadzenia: rejestru zgtoszen, ewidencji materiatow
zasobu oraz rejestru wnioskéw o udostgpnienie materiatow zasobu, b)
materialy zasobu w postaci dokumentéw elektronicznych, c) metadane;
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Nazwa Definicja

2) kopie bezpieczenstwa baz, o ktérych—mowa_w pkt 1, stanowigce kopie
awaryjne; 3) urzadzenia stuzgce do przyjmowania, wizualizacji,
udostepniania i teletransmisji danych i materiatdéw zasobu w postaci
dokumentéw elektronicznych.”

System Uoinf Art. 3 pkt. 3) system teleinformatyczny — zespot wspotpracujacych ze
teleinformatyczny sobg urzadzen informatycznych i oprogramowania zapewniajgcy
przetwarzanie, przechowywanie, a takie wysytanie i odbieranie danych
przez sieci telekomunikacyjne za pomoca witasciwego dla danego rodzaju
sieci telekomunikacyjnego urzadzenia koricowego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z péin. zm.2);

Walidator Modut / komponent_ sprawdzajagcy poprawno$¢ dokumentu (np. XML)
wobec okreslonej sktadni — definicji (np. XSD).
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2 0golny opis przedmiotu zamowienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych, bazy danych materiatow
zasobu (operatéw geodezyjnych) na terenie miasta Nowy Tomys| (cze$¢ potudniowa), wsi
Papro¢, Sekowo oraz aktualizacja ewidencji gruntéw i budynkéw w systemie SIP GEO-
INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomys$l (czes¢ potudniowa).

W ramach zamdwienia Wykonawca zrealizuje prace geodezyjno-kartograficzne zwigzane
z utworzeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektéw topograficznych, bazy danych materiatéw zasobu (operatéw geodezyjnych)
na terenie miasta Nowy Tomy$l (cze$¢ potudniowa), wsi Papro¢, Sekowo oraz
aktualizacja ewidencji gruntéow i budynkéw w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie
miasta Nowy Tomysl (cze$¢ potudniowa).

Szczegétowe informacje nt. obiektu bedacego przedmiotem zamdwienia, w tym
dostepnych danych oraz materiatéw PZGiK zawarto w Rozdziale 3.

Zamawiajacym jest Powiat Nowotomyski.

Zaméwienie jest czedcig realizowanego przez Powiat Nowotomyski projektu pn.:
,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych
opracowan kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomysélu oraz ich udostgpnianie za pomocy e-ustug”, zwanego dalej
Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: ,Spoteczenstwo informacyjne”
Dziatania 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych” Poddziatania 2.1.2 ,Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrow publicznych”.

Realizacja rzeczowa zamowienia zostata podzielona na trzy gléwne etapy oraz zadania
wykonawcze:

e Etap 1 - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamowienia;

e Etap 2 — Utworzenie bazy danych geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektéw topograficznych, bazy danych materiatdéw zasobu (operatow
geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomy$| oraz wsi:
Papro¢ i Sekowo;

e Etap 3 — Przeprowadzenie aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkéw w systemie
SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomysl.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ catos¢ zamoéwienia:

a) zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Planem Realizacji Zamoéwienia (PRZ), zawierajacym tzw. Harmonogram Prac,
prowadzac réwnoczesnie Dziennik Robét;

b) w terminie — nie pézniej niz do 31.01.2018 roku przy czym:
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10.

11.

12.
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i. Etap 1-Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac nie péiniej niz
w ciggu 30 dni roboczych od daty podpisania umowy;

ii. Etapy 2 — 3 Wykonawca moze realizowaé rownolegle, w tym
samym czasie.

¢} zapewniajgc przestrzeganie przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych,
w tym w szczegolnosci warunkow zawartej, odrebnej umowy na przetwarzanie
danych osobowych.

d) Wszelkie niezbedne ustalenia techniczne dotyczace realizacji zaméwienia, w tym
istotne zdarzenia, fakty, czy tez wyjasnienia lub uwagi odnoszace sie do
przedmiotu zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany dokumentowac przez
odpowiedni wpis w Dzienniku Robot.

e) Powyisze nie wylacza obowigzku Wykonawcy zgtoszenia Zamawiajacemu
istotnych okolicznos$ci majgcych wptyw na bieg lub sposéb realizacji zamodwienia
zgodnie z umowg wykonawcza.

Z uwagi, iz zamoéwienie jest czescig Projektu, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
do:

Koordynacji _prac w_zakresie niezbednym do terminowego wykonania zamowienia,

stosujgc do tego wybrane elementy uznanych metod zarzadzania projektami jak np.
PRINCE2 lub PMBOK lub inne im réwnowazne. Minimalny zakres niezbednych czynnosci
po stronie Wykonawcy w zakresie koordynacji i zarzadzania realizacja zamdwienia
okre$lono w projekcie umowy oraz w zakresie wymagan, jakie postawiono Wykonawcy
przy opracowaniu Planu Realizacji Zamowienia.

Prowadzenia razem z Zamawiajacym wspolnej polityki informacyjnej, ktérej zasady

Strony dookresla podczas prac Etapu 1 oraz opracowania przez Wykonawce Planu
Realizacji Zamowienia (PRZ);

Wspétdziatania z Zamawiajacym oraz powotanym przez niego Inspektorem Nadzoru
Geodezyjnego (w skracie Inspektorem) w zakresie dotyczacym sposobu realizacji
zamoéwienia oraz spetnienia okreslonych kryteriéw jakosci wykonania zamowienia, gdzie

zakres tego wspotdziatania okresla niniejsza specyfikacja, przy czym dodatkowo zakres i
czynnos$ci zwigzane z kontrolag mogg by¢ przedmiotem dodatkowych uzgodnien stron
podczas opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji Zamowienia. Zakres zadan oraz
uprawnien Inspektora, wynikajacy z udzielonych mu petnomocnictw (na bazie zawartej z
nim umowy przez Zamawiajgcego) wskazano w Rozdziale 8 Dodatek nr 2 — Zakres zadan
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w tym zakres niezbednego wspotdziatania ze strony
Wykonawcy

Okresowego, miesiecznego raportowania postepu prac oraz identyfikowanych zagrozen,

a takze czynnikéw ryzyka zwigzanych z terminowg realizacja zaméwienia.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do Infrastruktury Technicznej Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do realizacji prac Etapu 2 oraz Etapu 3 Szczegdtowe uzgodnienia
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w tym zakresie beda przedmiotem ustalen stron na etapie opracowania Planu Realizacji
Zamowienia.

14. Materiat pomocniczy przy realizacji zamdwienia stanowi Instrukcja eksploatacyjna
systemu GEO-INFO 7
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3 Dane zrodlowe

3.1. Ewidencja gruntow i budynkow
Ewidencja gruntéow i budynkéw prowadzona jest w systemie SIP GEO-INFO7. Oprogramowanie
podlega biezacej aktualizacji.

Zaréwno czesc opisowa, jak i kartograficzna operatu ewidencyjnego, podlegajg biezacej aktualizacji
poprzez wprowadzanie zmian. Dane wprowadzono na podstawie dostepnej dokumentacji
technicznej, w przypadku jej braku pozyskano dane metodg digitalizacji. Dane prowadzone sg w
uktadzie 2000/S5.

W dniu 12 kwietnia 2016r. podpisano umowe na konwersje danych z oprogramowania EGB2000 do

zintegrowanego systemu informacji przestrzennej GEO-INFO7. Petna konwersja zostata ukornczona.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca prac musi uwzglednié¢ ten fakt przy wykonaniu prac objetych
umowa.

3.2. Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej. Obszar miasta Nowy Tomys$| pokryty jest
mapami w ukfadzie lokalnym. Dla obszarow wiejskich zatozono mapy w uktadzie 1965. Pokrycie
sekcyjne przedstawia zatacznik nr 1 niniejszych wytycznych.

3.3. Sieci podziemnego uzbrojenia terenu, obiekty bazy danych

obiektow topograficznych

Dane dotyczgce bazy danych GESUT, BDOTS00 znajdujgce sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu dostepne sa tylko i wytacznie w postaci

analogowej.

3.4. Osnowa pozioma i wysokos$ciowa

Dla obszaru opracowania wspoétrzedne osnowy poziomej prowadzone sg w postaci bazy danych
systemu GEO-INFO7. Punkty osnow wysokosciowych dostepne s3 tylko i wylacznie w postaci
analogowe;j.

3.5. Dane branzowe

W obszarze niniejszego opracowania, dostepni sg nastepujacy gestorzy:

o Wielkopolska Spdtka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat. Zaktad Gazowniczy Poznan. Rejon
Dystrybucji Gazu Grodzisk Wikp. — Nowy Tomysl, ul. Komunalna 4, 64 — 30 Nowy Tomys|
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spdtka z o.0., ul. Targowa 8,
64-300 Nowy Tomysl|

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Poznan Punkt Sprzedazy Nowy Tomysl, pl. Chopina 12,
64-300 Nowy Tomys|

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Nowym Tomyslu, ul. Komunalna 1 64-
300 Nowy Tomysl

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddziat w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte
15, 65 - 034 Zielona Géra

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyslu, Os. Stefana Batorego 32, 64-300 Nowy
Tomysl

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyslu, ul. Pitsudskiego 37, 64-300 Nowy Tomysl
INEA, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo,
Przezmierowo.

Strona 11/ 36



Fundusze @ﬁ SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eu ropejska
Europejskie Ll o ot SKiEa0 Europejskie Fundusze
Program Regionalny '*' Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt , Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrow publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych

gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

4 Wymagania szczegétowe

Niniejsze rozdziaty opisujg przedmiot zamowienia oraz sposéb jego realizacji, w tym zawierajg ogdlny
podziat zamdwienia na etapy, zadania oraz podzadania.

4.1 Wspdlne, ogdélne wymagania dotyczace realizacji zamdéwienia

4.1.1 Wymagania prawne

Podczas realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodno$¢ wykonanej pracy
geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych wynikéw prac z obowigzujgcymi, aktualnymi na dzien
Odbioru Korcowego przepisami prawa, w tym w szczegolnosci takimi jak:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow (Dz. U. 2016 poz. 1034);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkéw i lokali,
znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz. U. 2001 nr 84 poz. 911),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafnstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w
sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866);

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2013 poz. 1183).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz.1572).

Nie wyszczegdlnienie przez Zamawiajacego jakichkolwiek z obowiazujacych aktéw prawnych nie

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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4.1.2 Wymagania techniczne

4.1.2.1

Ogolne wymagania dotyczace realizacji prac geodezyjnych

1.

Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamdwienia, zbioréw danych przestrzennych
stosuje sie uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad
wysokosciowy PL-EVRF2007-N, o ktérych mowa w &6 i 13 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie paristwowego systemu odniesieri
przestrzennych.

Wykonawca wykorzystuje udostgpnione materiaty PZGiK, jezeli zawierajg one wyniki
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych lub wysokosciowych o odpowiedniej jakosci.

Ocene jakosci materiatéw PZGiK, w tym ich wiarygodnosci, dokonuje Wykonawca. W
razie watpliwosci dotyczacych sposobu wykorzystania materiatdw PZGiK, Wykonawca
dokonuje uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajacym dokumentujgc ten fakt w Dzienniku
Robot.

Wymagany sktad operatu technicznego

1.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
)
k)

Po przeprowadzeniu procedury odbioru Wykonawca jest zobowigzany przekazac
do Starosty Nowotomyskiego — do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej operat techniczny w postaci analogowej i cyfrowej, w ktérego skfad
wchodzi:

Sprawozdanie techniczne, zawierajagce podstawowe informacje o zakresie wykonanych
prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najwazniejszych etapéw prac, osiggnigtych
rezultatach (zatacznikiem do sprawozdania winna by¢, miedzy innymi, kopia Dziennika
Robot oraz pozostate dokumenty z uzgodnien),

Mapy wywiadu w postaci wydrukowanych na papierze map,

Raport rozbieznosci oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieznosciami,
Raporty kontrolne,

Dokumentacja uzgodnien z branzami,

Wykaz operatéw geodezyjnych (podtgczonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz
niewykorzystanych materiatéw),

Dziennik roboty,

Operaty w postaci elektronicznej,

Arkusze danych ewidencyjnych budynkdw i lokali,

CD/DVD z opracowang bazg danych cze$ci opisowej oraz geometrycznej,

Oryginalne no$niki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych,

Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych wykonawcy
w postaci plikow binarnych (baza sql), w wersji GEO-INFO7 aktualnie obowigzujjce;j
w Osrodku.

Caty operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Nowotomyskiego - Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu.
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4.2 Sposob realizacji zamowienia

421

42.1.1

Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamowienia

Ogolny zakres prac oraz wymagania dotyczace tego etapu
1. W ramach Etapu 1 Wykonawca jest zobowigzany:

a). Dokona¢ zgtoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrac niezbedne do wykonania zamoéwienia
materiaty z opracowan geodezyjnych oraz dane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu (zwanym dalej Osrodkiem), a w
szczegdlnosci CD z bazami danych numerycznej mapy ewidencyjne;j.

b). Prowadzi¢ , Dziennik Robét”, dokumentujagc w nim wszelkie istotne dziatania w
ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Kazdy wpis musi zostaé potwierdzony podpisem Geodety Powiatowego.
Pobierajac materiaty z zasobu — bazy danych operatu ewidencji gruntéw i budynkéw -
Wykonawca winien zadbac¢ o dokonanie wpisu w Dzienniku Robdt daty, na jaka
Osrodek sporzadzit kopie wydawanych ,,baz oryginalnych”.

¢). Ustali¢ z Osrodkiem, na etapie zgtoszenia, zasade i strone organizacyjng udostepniania
materiatow wptywajacych do Osrodka w trakcie prac, a takze, w kontekscie powyzszego,
date koncowa, na jaka bedzie aktualna baza danych objeta niniejszym opracowaniem
(ustalen dokonac poprzez wpis w Dzienniku Robét).

d). Wprowadzi¢ w trakcie realizacji opracowania biezgce zmiany danych wynikajgce z
wptywajgcych na biezgco opracowan geodezyjnych w systemie GEO-INFO7. Nalezy uzgodnié z
Osrodkiem sposéb przekazywania dokumentéw bedacych podstawg do wprowadzenia
powyzszych zmian. Wydawane przez Osrodek nosniki z bazami danych winny by¢ opatrzone
etykieta, beda one przedmiotem zwrotu do Osrodka w operacie technicznym.

e). Przestrzegac przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

f). Podjac¢ czynnosci zwigzane z analiza przekazanych przez Zamawiajgcego materiatow z
PZGiK tak, aby wykorzystaé¢ wszelkie dostepne i wiarygodne dane, zapewniajgc zarazem ich
zatadowanie i podtaczenie do bazy danych PZGiK dla przedmiotowego obszaru,

2. Opracowa¢ Plan Realizacji Zamowienia zawierajacy uzgodnienia organizacyjne
techniczne zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym Harmonogram Prac uwzgledniajacy:

3. uwarunkowania i wnioski ptyngce z analizy przekazanych materiatéw PZGiK,
okreslong etapowos¢ wykonania zamdwienia ustalong z Zamawiajagcym dotyczaca
kolejnosci prowadzenia prac dla poszczegolnych obrebéw ewidencyjnych.

5. Niezaleznie, Osrodek zobowigzany jest w tej same] dacie sporzadzi¢ dodatkowa kopie
wydanej bazy, jako kopie archiwalng, ktdra pozostanie w Osrodku.
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Zgtoszenie pracy geodezyjnej, w tym ustalenia dotyczace wydawania materiatléow i danych
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Na podstawie dokonanego zgtoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej Wykonawca
pobierze niezbedne materialy PZGiK dla jednostki ewidencyjnej gmina miejsko-wiejska Nowy
Tomyél, o ktérych mowa w Rozdziale 7 Dodatek nr 1 — Podstawowe informacje o obiekcie -
jednostka ewidencyjna Nowy Tomys$l — gmina wiejska Dane z bazy danych EGIB zostang
wydane Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa w formacie
GML uwzgledniajagcym aktualnie obowigzujacy schemat aplikacyjny, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu.

Pobierajac materiaty z zasobu — bazy danych czeéci opisowej i kartograficznej ewidencji
gruntéw i budynkéw - Wykonawca winien zadba¢ o dokonanie wpisu w Dzienniku Robot
daty, na jaka Oérodek sporzadzit kopie wydawanych ‘baz oryginalnych’ czgsci opisowej
i kartograficznej.

Na etapie zgloszenia nalezy ustali¢ takze z Os$rodkiem zasadg i strong organizacyjna
udostepniania materiatéw wptywajacych do Osrodka w trakcie prac, a takze, w kontekscie
powyiszego, date korcowa, na jaka beda aktualne bazy danych objgte niniejszym
opracowaniem (ustaler dokonaé poprzez wpis w Dzienniku Robét). Data ta bedzie takze data,
na jaka Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spdjnosci bazy czesci opisowej i czgsci
kartograficznej ewidencji (raporty koricowe do operatu), stad tez Wykonawca zobowigzany
jest w tej dacie, powtdrnie pobra¢ aktualng baze danych. Data koricowa ustalona zostanie nie
wczesniej, niz na 30-ty dzieA przed przewidywanym zgtoszeniem pracy geodezyjnej do
odbioru.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ biezagce zmiany
danych operatu geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 7. Nalezy uzgodnic
2 Osrodkiem sposob przekazywania dokumentow bedacych podstawg do wprowadzenia
powyzszych zmian przez Wykonawce. Rocznie Osrodek rejestruje okoto 750 zmian.

Wszystkie wydawane przez Osrodek nosniki z bazami danych opatrzone etykiety, beda
przedmiotem zwrotu przez Wykonawce do Osrodka w operacie technicznym.

Niezaleznie, Oérodek zobowiazany jest w tej samej dacie sporzgdzi¢ dodatkowa kopie
wydanej bazy, jako kopie archiwalng, ktéra pozostanie w Osrodku. W przypadku
wykorzystywania oryginatdw map analogowych, Wykonawca na etapie pobierania
materiatow ustali z Geodetg Powiatowym zasady ich udostepnienia.

Opracowanie Planu Realizacji Zaméwienia, w tym Harmonogramu Prac

Na podstawie pobranych materiatéw oraz dodatkowych ustalen z Zamawiajgcym

dotyczacych Harmonogramu prac i kolejnoéci ich wykonania dla poszczegéinych obrgbow

ewidencyjnych Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ Plan Realizacji Zaméwienia.

Opracowany przez Wykonawce Plan Realizacji Zamdwienia nie moze by¢ sprzeczny z opisem

przedmiotu zamodwienia oraz powinien zawierac:

a. Harmonogram Prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile takie
zostaty okreslone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia
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Wykonawcy z uwagi na cel, sposob oraz zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w

tym terminy:

= minimum 2 dwoch punktéw kontrolnych obejmujgcych przedtozenie do weryfikacji -
kontroli przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnego wynikéw prac
dla Etapu 2 oraz Etapu 3;

= terminy przekazywania Zamawiajagcemu raportéw z postepu prac, stanowiacych
podstawe do opracowania przez Zamawiajacego raportdw nt. stanu realizacji
Projektu do Instytucji Zarzadzajgcej (IZ WRPO), gdzie terminy te muszg odpowiadac
aktualnie obowigzujgcym terminom raportowania i sktadania przez Zamawiajgcego
wnioskow sprawozdawczych / wnioskéw o ptatnosé do 1Z WRPO;

b. opis procedury komunikacji, o ile zapisy opisu przedmiotu zamodwienia, z punktu
widzenia Wykonawcy sg niewystarczajgce w tym zakresie np. kwestia protokotowania
uzgodnien, czy tez szczegdtowo - prowadzenia Dziennika Robét;

¢. doprecyzowanie warunkéw realizacji poszczegdinych czesci zamowienia i wzajemnych
korelacji, jak np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiajacego, czy tez
format zasilania danymi Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy;

d. inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objete niniejszym opisem
przedmiotu zamédwienia, lecz z punktu widzenia Wykonawcy niezbedne dla zapewnienia
prawidtowe] oraz terminowej realizacji zaméwienia, w tym podjecia niezbednych decyzji
majacych wptyw na prawidtowq realizacje zamdwienia.

3. Plan Realizacji Zamowienia musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed zgtoszeniem tego
dokumentu do procedury odbioru.

4. Zatwierdzony Plan Realizacji Zamoéwienia, w tym zawarty w nim Harmonogram Prac stanowi
zbidr uszczegétowionych wymagan dotyczacych sposobu oraz roboczych terminéw realizacji
zamowienia, w tym narzedzie do monitorowania przebiegu i postepu prac.

5. Czynnosci zwigzane z wykonaniem Etapu 1 nie wstrzymuja Wykonawcy z realizacji rzeczowej
przedmiotu zamodwienia okreslonego zakresem prac dla Etapu 2 oraz Etapu 3.

6. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamowienia wszelkie niezbedne ustalenia stron
konieczne do prawidtowe] realizacji zamodwienia beda prowadzone odpowiednio przez
umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie:

a. Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego;

b. Kierownika Prac Geodezyjnych ze strony Wykonawcy.

7. Zgodnie z powyzszym brak zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Planu Realizacji Zamdwienia
nie wstrzymuje prac Wykonawcy.
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Etap 2: Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéow topograficznych, bazy danych materiatow zasobu
(operatéow geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy
Tomysl oraz wsi: Papro¢ i Sekowo

Pomiar kontrolny osnow geodezyjnych (poziomych i wysokoSciowych)
Prace kameralne nalezy poprzedzi¢ pomiarem kontrolnym osnéw geodezyjnych poprzez ich
pomiar na gruncie. W przypadku rozbieznosci (odchytka liniowa), o ktérych mowa w § 12.1-2
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardoéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego nalezy wykonaé pomiar statyczny (czas pomiaru min. 15 min) osnow
geodezyjnych, do wszelkich prac zwigzanych z obliczeniami, kartowaniem danych
analogowych nalezy wykorzystaé wspétrzedne punktéw osnéw po kontroli.
Dla obiektéw obejmujacych bazy danych: BDSOG nalezy wypetni¢ atrybuty obiektow
w systemie SIP GEO-INFO 7: osnowa pozioma/wysoko$ciowa, wypetniajac wszystkie atrybuty
obiektu wg danych z opiséw topograficznych.
Opisy topograficzne nalezy zaktualizowac.
Dane dotyczace osnowy wysokosciowej nalezy wprowadzi¢ do zasobu numerycznego,
poprzez zatozenie obiektéw osnowa wysokosciowa oraz podtaczenie opisow topograficznych,
szacunkowo ok. 100 szt. punktéw.

6.

Baza danych GESUT

Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Dane dotyczace obiektéw geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu nalezy pozyskac na

podstawie dokumentacji podstawowej tj. z inwentaryzacji powykonawczych i innych

dokumentéw znajdujacych sie w paristwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W przypadku braku wymienionej wyzej dokumentacji lub jezeli zawarte w niej dane nie s3

wiarygodne albo nie odpowiadajg obowigzujagcym standardom technicznym, sposob

wprowadzenia danych uzgodni¢ z Geodetg Powiatowym.

Informacje dot. przebiegu sieci pozyskane z danych branzowych otrzymanych od gestorow

sieci, nalezy wykorzystac po uprzednim uzgodnieniu z Geodety Powiatowym.

Proces tworzenia bazy danych GESUT obejmuje w kolejnosci nastepujace po sobie dziatania:

a. utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT;

b. przedtozenie podmiotom wtadajgcym poszczegélnymi sieciami uzbrojenia terenu
odpowiedniej tresci inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;

c. uzgodnienie z podmiotami wtadajgcymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie
do bazy danych ewentualnych uwag i ustalen dotyczacych inicjalnej bazy danych GESUT.
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Potwierdzong kopie dokumentacji, poswiadczong przez gestorow, nalezy dotaczyé do
operatu jako wynik ustalen.

Baza danych BDOTS500
Dane dotyczace obiektdow bazy danych BDOTS500 nalezy pozyskaé na podstawie dokumentacji
podstawowej dokumentéw znajdujgcych sie w panstwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym Proces utworzenia bazy danych wynika z Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT.
W przypadku braku wymienionej wyzej dokumentacji lub jezeli zawarte w niej dane nie sg
wiarygodne albo nie odpowiadajg obowigzujgcym standardom technicznym, sposéb
wprowadzenia danych wymaga sie uzgodnic z Geodetg Powiatowym.
Wykonawca zobowigzany jest utworzy¢ ramki arkuszy mapy zasadniczej (GMIRAM) dla
skali 1:500, 1:1000 w uktadzie 2000 w systemie SIP GEO-INFO 7.
Wykonawca zobowiazany jest do  sporzadzenia _ raportu  wykorzystanych/

niewykorzystanych operatéw geodezyjnych. Raport powinien zawiera¢ numer sekcji mapy
zasadniczej (lokalny), numer kancelaryjny — KERG..../P.3015....... , _nr_dziatek, ktorych
dotyczy.

Etap 3: Przeprowadzenie aktualizacji ewidencji gruntow i budynkow w systemie
SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomys$l cze$¢ potudniowa

Przeprowadzenie wywiadu terenowego majacego na celu weryfikacje i usuniecie niezgodnosci w
zakresie budynkow;

Budynki wykazane w bazie Osrodka, jako pozyskane z pomiaru nalezy uzupetnic¢ o brakujgce
dane ewidencyjne (w Osrodku znajdujg sie tylko niekompletne informacje o ilosci
kondygnacji, materiale i funkcji budynku).

Dla budynkéw pozyskanych metody digitalizacji lub niewykazanych w bazie danych EGIB
nalezy wykona¢ pomiar i opracowac petng dokumentacje w postaci operatu (patrz pkt. 6) w
celu zaktualizowania bazy danych o pozyskane informacje.

Przeprowadzenie prac majacych na celu weryfikacje i usuniecie niezgodnosci w zakresie uzytkow
gruntowych.

Nalezy przeprowadzi¢ analize wszystkich Zzrédet danych ewidencyjnych wynikajgcych z §35
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkoéw.

Celem prac jest dostosowanie uzytkdow gruntowych do cech gruntow wynikajgcych
z zatacznika 6 Rozporzgdzenia. Nalezy przede wszystkim wyeliminowac rozbieznosci B/Br -
Rola, B — Br. Wykonawca zobowigzany jest do kompletnej weryfikacji w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia raportu rozbieznosci dokonanych w zakresie
ewidencji gruntow i budynkéw np. zmiany uzytkow gruntowych, zmiany dot. budynku, lokali.
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Ujawnienie w ewidencji gruntéw, budynkéw i lokali danych, umoZliwiajgcych utworzenie raportow
dotyczqcych budynkow i lokali.

Nalezy opracowa¢ dla wszystkich budynkéw i lokali arkusze danych ewidencyjnych budynku
i lokali —wg. wzordw nr 2 i 3 do niniejszych wytycznych.

Arkusze danych ewidencyjnych budynkéw i lokali nalezy wypetni¢ w sposéb kompletny
(wszystkie atrybuty arkusza budynkowego/lokalowego) i zgodny z Rozporzadzeniem
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Weryfikacja danych ewidencyjnych
Wykonawca przeprowadzi weryfikacje danych ewidencyjnych w zakresie zgodnosci tresci
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie wynikajaca z §54 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow.
Obiekty bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow (dajace sie pozyskac z istniejacych
operatéw geodezyjnych) nalezy przeanalizowa¢ w zakresie pozyskania danych do bazy
danych numerycznych, ok. 5-10% dokumentacji mogfa by¢ wczesniej niewykorzystana
(skartowana w bazie danych mapy numerycznej). Nie wymaga sie opracowan zwigzanych
z digitalizacjg danych EGIB.
W przypadku nie zakorczonej budowy — brak zgfoszenia budynku do uzytku, nalezy wpisac
adnotacje w uwagach, a na mapie wywiadu dopisa¢: ,w budowie”. Budynki, na ktore
wydano pozwolenie na budowe po dniu 12 lipca 2014r. (dane pozyskac z organu zajmujgcego
sie wydawaniem pozwoleniami na budowe), a brak jest danych w Osrodku nalezy wykazaé
w osobnym operacie, sporzadzi¢ dla tych budynkéw kompletne opracowanie (do bazy
danych wprowadzi¢ budynki projektowane, uzytki gruntowe Bp wprowadzi¢ z projektu
zagospodarowania dziatki) oraz dodatkowo sporzadzi¢ raport rozbieznosci, w ktérym znajdzie
sie informacja o nr dziatki, nazwisku wiasciciela i jego adresie zamieszkania.
W przypadku obiektéw bedacych trescig analogowej mapy zasadniczej, ktére wedtug nowych
rozporzadzen nie stanowia obiektéw bazy GESUT i BDOTS00 ( np. taras, schody), naleiy je
wprowadzi¢ do tworzonych baz danych GESUT i BDOT500.

Prace kameralne polegajace na opracowaniu operatéw technicznych (wg. Przykladu z Rozdziatu 6
oraz cato$¢ czynnosci formalno-prawnych).

Baza danych operatow geodezyjnych

Zatozenie bazy danych (przeksztatcenie do postaci elektronicznej) materiatow zasobu
obejmujacych bazy danych: PRG, EGIB, BDOT500, GESUT, BDSOG (komplet zasobu
analogowego Osrodka) w systemie GEO-INFO7 na terenie miasta Nowy Tomy$| oraz wsi:
Papro¢ i Sekowo w celu dostosowania do wymogow Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z dnia 5 wrzesnia 2013 r.

Zasob Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
obejmuje ok. 6000 szt. operatéw geodezyjnych oraz dane katastralne (szkice, mapy, zarysy),
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fotogrametryczne, operaty z zatozenia/odnowienia ewidencji gruntéw i budynkéw, operaty
z rozgraniczen laséw panstwowych.

3. Prace maja na celu przeksztatcenia petnego dostepnego zasobu w postaci analogowej do
postaci elektroniczne;j.

4. Wykonawca witasnym staraniem nada identyfikatory (zakres numeracji przekaze
Zamawiajgcy) materiatom zasobu zgodnie z §15 Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z dnia 5 wrzesnia 2013r.

5. Wykonawca opieczetuje dokumenty i przekaze Zamawiajgcemu do podpisu przez osobe
reprezentujgca organ. Po podpisaniu Wykonawca przeksztatci dane analogowe do postaci
cyfrowej (z uwagi na ilos¢ dokumentow nalezy wzig¢ pod uwage czas na ich podpisanie).

6. Dokumenty nalezy zeskanowaé (nie dopuszcza sie wykonywania fotografii dokumentéw) w
taki sposob, aby wszelkie dane (miary, opisy) byty czytelne (poziom witasciwej jakosci okresli
Zamawiajgcy). Kazda strona musi by¢ zeskanowana do osobnego pliku. Dokumenty nalezy
zeskanowac do pliku jpg, jakos¢ min. 300 DPI dla dokumentéw, min. 400 DPI dla map.

7. Dla dokumentéw obejmujacych bazy danych: PRG, EGiB, BDOT500, GESUT nalezy zatozyc

obiekty: zasieg zasobu geodezyjnego, wypetniajgc wszystkie atrybuty obiektu, opis plikow

(zaktadka pliki rekordu obiektu) nalezy opisa¢ dla kazdego dokumentu z osobna np. szkic

z aktualizacji na dziatke, szkic z inwentaryzacji na dziatke, szkic z podziatu dziatki,

sprawozdanie techniczne, dziennik pomiarowy, wykaz wspétrzednych, mapa wywiadu

terenowego itd. Dodatkowo nalezy dla kazdego dokumentu wybraé jego rodzaj (zaktadka
pliki).

Jako atrybut opis w obiekcie zasieg zasobu geodezyjnego (zaktadka pliki) nalezy stosowa¢ do

wszystkich dokumentéw wchodzacych w sktad operatu geodezyjnego (np. dla dziatki 100):

= Szkic z aktualizacji dziatki/dziatek 100

= Szkic z inwentaryzacji sieci wodociggowej / telekomunikacyjnej / cieplnej /
elektroenergetycznej / gazowej / kanalizacyjnej sanitarnej / kanalizacyjnej deszczowej na
dziatce / dziatkach 100

»  Wykaz wspdtrzednych / punktow sytuacyjnych / punktéw granicznych / punktéw
ewidencyjnych / punktéw cieplnych itd.

s  Dziennik pomiarowy

0

*  Mapa wywiadu terenowego
*  Kopia mapy dla zleceniodawcy

9. W trakcie prac wszelkie niejasnosci dot. wymienionego wyzej sposobu opisywania
dokumentow Wykonawca wyjasni i ustali w Osrodku.

10. Zasady nadawania identyfikatorow ewidencyjnych Wykonawca musi ustali¢ z Osrodkiem.

4237 Rozbieznosci
1. W przypadku wystapienia rozbieznosci w zakresie obiektow, Wykonawca zobowigzany jest
do wyjasnienia i ich usuniecia w oparciu o dokumenty podstawowe pozyskane z Osrodka.
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Takowe przypadki nalezy oméwié i uzgodni¢ z przedstawicielami Oérodka oraz opisac je
w Dzienniku Robot.

2. Jezeli wyjaénienie rozbieznosci wigzatoby sie z dodatkowymi pracami, wykraczajgcymi poza
zakres pracy, Wykonawca zobowigzany jest do ich szczegétowego opisania w wykazie
rozbieznosci. Wyjasnieniom podlegaja réwniez rozbieznosci dotyczace rzednych wykazanych
na mapie analogowej, a wykazanych w operatach technicznych.

Kontrole systemowe

1. Po zaktualizowaniu zasobu numerycznego mapy, funkcjami kontrolnymi GEO-INFO7
Wykonawca dokona nastepujacych kontroli:
= kontrola obiektow,

* kontrola przytaczy,

= kontrola przynaleznosci obiektow do systematyki,

= kontrola powigzan obiektéw z plikami (nalezy poréwna¢ dokumenty podtgczone w GEO-
INFO7? z ich fizycznymi odnosnikami),

= pordwnanie danych geometrycznych i opisowych dziatek i budynkéw

2. Raporty z kontroli zapisa¢ w formie pliku *.html na ptycie CD z baza danych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza moiliwosci, aby Wykonawca dokonywal uzupetnienia lub
modyfikacji danych z etapu poprzedzajacego niniejszego opracowania w trakcie prac
realizowanych w etapie nastepnym. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ tylko wlasny
operat opracowany w ramach Etapu Ill_ w postaci elektronicznej do zasobu mapy
numerycznej.
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5 Realizacja zamowienia

5.1 Atrybuty obiektow

Tres¢ bazy danych mapy numerycznej stanowi¢ winny elementy wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéow
topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Dane wprowadzone z istniejacych w Osrodku dokumentéw nalezy uzupetni¢ o wszystkie atrybuty.

W przypadku punktéow sa to wszystkie atrybuty: numer (systemowo wg. metody pierwszy wolny),
numer inny (nr ze szkicu), rzedna Hg, rzedna Hd, btad potozenia (1 — pomiary na osnowe; 4 —
digitalizacja rastra), zrédto pozyskania danych, data pozyskania danych (data pomiaru), id zgfoszenia
lub KERG (wg wzoru KERG 979-73/2007, DZ 2680/2007, Ks.Rob.71/1963, Zmiana 1/2009,
GN.6642.2.1.2014),

W przypadku przewoddéw sg to wszystkie atrybuty: numer, Zrédto pozyskania danych, data
pozyskania danych (data pomiaru), status przewodu, funkcja przewodu, przebieg, rodzaj, materiat,
obudowa, liczba przewodoéw, srednica nominalna - (wewnetrzna/zewnetrzna), id zgtoszenia lub KERG
(wg wzoru KERG 979-73/2007, DZ 2680/2007, Ks.Rob.71/1963, Zmiana 1/2009, GN.6642.2.1.2014),
dtugosc¢ z ewidencji, kierunek przeptywu, identyfikator uzgodnienia/identyfikator branzowy

Atrybuty muszg by¢ uzupetniane w zaleznosci od posiadanych danych. Atrybuty, dla ktérych brak
informacji pozostajg puste. W przypadku danych branzowych, dopuszcza sie rozszerzenie listy
atrybutow.

Atrybuty dot. obiektow ewidencji gruntéw i budynkow nalezy wypetni¢ wg. danych pozyskanych w

arkuszach danych ewidencyjnych budynkéw i lokali.

5.2 Redakcja mapy numerycznej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia petnej redakcji (skala 1:250, 1:500, 1:1000)
istniejgcych i wprowadzanych obiektow numerycznej bazy danych (PRG, EGIB, BDOT500, GESUT,
BDSOG).

Wszystkie obiekty musza posiadac¢ odnosniki, w przypadku wystepowania rzednych Hd i/lub Hg.

Wszelkie zmiany w zasobie GEO-INFO7 powinny by¢ dokonywane przez jednego operatora bazy

danych. Nazwe operatora musi stanowi¢ nazwa firmy.
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5.3 Relacje obiektow

Obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 musza spetnia¢ wymagania poprawnej topologii oraz
poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiazan okreslonych w zatacznikach do Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT w tym w
szczegoblnosci:

- powigzanie armatury naziemnej z obstugiwang siecia,

- lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu (wtazy, szafy sterownicze, urzadzenia naziemne)
w stosunku do przebiegu obstugiwanych przewoddéw w sposéb zgodny z ich potozeniem,

- poprawne powigzanie poszczegbinych segmentdéw i klas przewodéw, np.: przewody
rozdzielcze dochodzg do przewodow przesytowych,

- wzajemnych topologicznych potaczen, powigzan i relacji przestrzennych,

- wzajemnego pofozenia,
zachowania ciggtosci topologiczne],

5.4 Definiowanie obiektow mapy numerycznej

Podstawe definiowania obiektéw stanowig zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej, Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Ponadto:

a) Punkty wejécia do budynkéw — w przypadku kazdego przewodu musi zostac
zdefiniowany na obrysie budynku.

b) Odcinki przewodéw nalezy dzieli¢ obiektem punktowym z uwagi na przebieg ulic o
jednej nazwie oraz w przypadku zmiany charakterystyki przewodu ($rednica, liczba
przewoddw, materiat).

c) W przypadku obiektéw typu: zasuwa, studzienka, kratka, hydrant zalezy stosowac
atrybuty rzedna Hg/Hd.

d

—

Obiekty typu: jezdnia, chodnik nalezy definiowac, jako obiekty powierzchniowe. Obiekty

te nalezy tworzy¢ w odniesieniu do dziatek, uzytkéw drogowych. Podziat obiektow

powinien réwniez nastapi¢ w przypadku zmiany charakterystyki np. kostka
prefabrykowana — asfalt.

e) Obiekt typu schody winien byé jednoznacznie interpretowalny, w przypadku
niegenerowania stopni, nalezy je utworzy¢ przy wykorzystaniu prymitywéw (redakcja
mapy w skalach 1:250, 1:500, 1:1000), relacyjnie powigzanych z obiektem schody.

f) Dopuszcza sie definiowanie fukow.
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g) Wysokos¢ punktdw przewodu winny by¢ opisane na przewodzie (rownolegle do osi
przewodu).
h) Nalezy stosowac funkcje niewidocznosci w przypadku przewoddw pod komorami, linii
napowietrznych w obrysie podpor wielostupowych.
i) Szafki zawsze muszg by¢ zdefiniowane, jako symbol, a nie obrys.
j) Studnie kanalizacyjne, wodociggowe i inne o $rednicy <= 1m nalezy zdefiniowac
symbolem studni {bez symbolu) powigzanej relacyjnie z wtazem.
k) Studzienki telefoniczne o wymiarze 0.5x0.5m nalezy definiowa¢, jako wtaz, natomiast
wieksze, jako komora podziemna.
I) Inne obiekty uzbrojenia podziemnego i sposoby ich definiowania nieopisane wczesniej
nalezy uzgodnic z Osrodkiem.
Przy definiowaniu obiektow nalezy zapewnic¢ ich poprawno$¢ geometryczng. W tym celu nalezy
segmentowac obiekty na granicy obrebow ewidencyjnych/jednostek ewidencyjnych.

Dopuszcza sie wykorzystywanie prymitywéw do definiowania niestandardowych wymiaréw
obiektow, po wczesniejszym uzgodnieniu z Osrodkiem(zachowaé redakcje mapy w skalach 1:250,
1:500, 1:1000).

5.5 Zasady odbioru i kontroli opracowania

Wszelkie sytuacje wymagajace dodatkowych uzgodniern muszg byé uzgadniane Zamawiajagcym na
biezgco i potwierdzane wpisem do dziennika roboty wraz z podpisem Geodety Powiatowego.
Uzgodnienia po zakoriczeniu roboty, traktowane bedg jako proba odstepstwa od umowy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru naleiy przedstawié operaty do kontroli (przynajmniej

7 dni przed zgloszeniem). Pozytywny wynik kontroli, bedzie jednym z warunkéw dokonania odbioru
prac przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia do bazy danych PRG, EGIB,
BDOTS00, GESUT, BDSOG wszystkich operatéw technicznych, ktére zostang przyjete do zasobu na 7
dni przed uzyskaniem pozytywnego wyniku kontroli technicznej, pod warunkiem, ze robota nie
bedzie zawierata usterek. W przypadku, wykazania usterek, Wykonawca wprowadzi operaty na 7 dni
przed dokonaniem odbioru koncowego.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia koricowego odbioru prac jest dokonanie w Osrodku
prawidtowego importu danych, bedacego przedmiotem zlecenia, w stosunku do istniejgcych
obiektow w bazie danych numerycznej mapy.

Aktualnie cze$¢ opisowa ewidencji gruntow i budynkow prowadzona jest w programie - module

iEGIB, a cze$¢ kartograficzna prowadzona jest w programie GEO-INFO 7 v. 16.1.1.0.

Oprogramowanie podlega biezgcej aktualizacji.

Zalecane jest posiadanie oprogramowanie kompatybilnego, jak w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu w celu poprawnej wymiany danych
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(import/eksport), ktére musi wykonaé Wykonawca na bazie produkcyjnej, na miejscu
u Zamawiajacego.

Standardem wymiany danych niezbednych do realizacji zlecenia sa formaty *.giv, gml oraz baza
danych wykonawcy w postaci plikow binarnych (baza sqgl), w wersji GEO-INFO7 aktualnie
obowigzujacej w Osrodku.

Odbidr koricowy prac moze by¢ dokonany po przyjeciu operatu z wykonanych prac  do panistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po dokonaniu odbioru koricowego i usunieciu ewentualnych usterek w operacie, Wykonawca
przekaze operat techniczny w postaci analogowej i cyfrowej.

Strona 25/ 36



Fundusze Mﬁ L uonzan womwBDEIs Unia Europejska
Europejskie 3 WIELKOPDLSHIEGD Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt ,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja %estréw publicznych oraz standardowych opracowan kartograficznych i tematycznych

gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomoca e-ustug”

6 Operat techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania operatu geodezyjnego w postaci analogowej oraz
cyfrowej na nosniku dvd.

Zawarto$¢ operatu:

1.

o vk wnN

~

10.
11.
12.

Sprawozdanie  techniczne, zawierajgce  podstawowe  informacje o  zakresie
wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najwainiejszych etapdéw prac,
osiggnietych rezultatach (zatgcznikiem do sprawozdania winna by¢, miedzy innymi, kopia
Dziennika Robdt oraz pozostate dokumenty z uzgodnien),

Mapy wywiadu w postaci wydrukowanych na papierze map,

Raport rozbieznosci oraz kopie map zasadniczych z naniesionymi rozbieznosciami,

Raporty kontrolne,

Dokumentacja uzgodnien z branzami,

Wykaz operatéw geodezyjnych (podtgczonych do zasobu mapy numerycznej oraz wykaz
niewykorzystanych materiatow),

Dziennik roboty,

Operaty w postaci elektronicznej,

Arkusze danych ewidencyjnych budynkoéw i lokali,

CD/DVD z opracowang bazg danych czesci opisowej oraz geometrycznej,

Oryginalne nosniki z wydanymi bazami danych ewidencyjnych,

Eksport opracowanych danych w formacie *.giv, gml oraz baza danych
wykonawcy w postaci plikow binarnych (baza sqgl), w wersji GEO-INFO7 aktualnie
obowigzujgcej w Osrodku.

Caty operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Nowotomyskiego - Powiatowego Osdrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu.
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7 Dodatek nr 1 - Podstawowe informacje o obiekcie - jednostka
ewidencyjna Nowy Tomysl - gmina wiejska

7.1 Charakterystyka obiektu

Gmina Nowy Tomysél potoiona jest w zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego w
odlegtosci 40 km od Poznania oraz w srodkowej czesci powiatu nowotomyskiego. Gmina
charakteryzuje sie dogodnym potozeniem. Przez obszar gminy przebiega Autostrada A-2

Zainwestowanie: 74% obszaru opracowania stanowig uzytki rolne, 19% grunty lesne oraz
grunty zadrzewione i zakrzewione, 1% grunty zabudowane, 6% pozostate tereny (drogi,
koleje, uzytki ekologiczne, nieuzytki, uzytki kopalne, grunty pod wodami i tereny rdézne).

7.2 Dane statystyczne oraz licznos¢ obiektow oraz danych
Jednostka ewidencyjna: Nowy Tomys| — obszar wiejski.
Numer statystyczny: 301504_4, 301504_5
Powierzchnia ewidencyjna opracowania: ok. 1500 ha
Liczba obrebow ewidencyjnych: 3 szt.
Liczba dziatek ewidencyjnych: 3000 szt.
Liczba arkuszy mapy ewidencyjnej: 20 szt.
Liczba budynkdéw (szacunkowa): 2000 szt.
Liczba budynkéw do pomiaru (szacunkowa): ok. 100 szt. (dopuszcza sie rozbieznos¢ +/- 20 %)
Liczba lokali (szacunkowa): 1000 szt. (dopuszcza sie rozbiezno$¢ +/- 20 %)
. Liczba operatéw geodezyjnych do zeskanowania (szacunkowa): ok. 6000 szt. (dopuszcza sig
rozbieznosé +/- 20 %).
11. Liczba sekcji analogowych map zasadniczych, objetych opracowaniem: 42 szt.

W Ny R WwN e

[
(o]
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1 1:500

40-40(13-b-1), 40-40(13-b-2), 40-40(13-b-3), 40-40(13-b-4)

lokalny
2 1:1000

18

40-40(12-a), 40-40(12-b), 40-40(12-d), 40-40(13-a), 40-40(13-c),

40-40(13-d), 40-40(14-a), 40-40(14-b), 40-40(14-c), 40-40(14-d),

40-40(15-a), 40-40(15-c), 40-40(15-d), 40-40(18-a), 40-40(18-b),
40-40(18-c), 40-40(18-d), 40-40(19-a)

3 1965 1:1000

20

422.312.104, 422.312.152, 422.312.154, 422.312.202,
422.321.111,422.321.113,422.321.161, 422.321.114, 422.321.162,
422.321.171, 422.321.172,422.321.133, 422.321.181, 422.321.134,
422.321.182,422.321.143,422.321.191, 422.321.142, 422.321.144,

422.321.192

Suma

42
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8 Dodatek nr 2 - ZaKkres zadan Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, w
tym zakres niezbednego wspotdziatania ze strony Wykonawcy

8.1 Ogodlne zalozenia dotyczace weryfikacji / kontroli wynikéw prac

Wykonawcy

1. Przedmiot kontroli moze dotyczy¢ catosci prac Wykonawcy lub ustalonej, okreslonej przez

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Geodezyjnej czesci stanowigcej reprezentatywng
probke zgtoszonych do kontroli / odbioru prac lub prac.
2. Kontrola wynikéw prac Wykonawcy moze byé zaplanowana i w okreslonym terminie zgodnie

z Harmonogramem Prac moze by¢ przeprowadzona. Na podstawie informacji o postepie

prac jakie przekazywaé bedzie Zamawiajacemu Inspektor oraz Wykonawca, w tym na

podstawie informacji o jakosci prac uzyskanej od Inspektora, Zamawiajacy, na wiasne ryzyko,

moze odstaplc od kontroli wynikéw prac zaplanowanych w Harmonogramie Prac.

Nalezy dodad¢, iz przekazywane Zamawiajgcemu informacje od Inspektora nt.
postepu prac oraz ich jakosci, uzyskane na podstawie biezgcej lub
wyrywkowej oceny czastkowych prac, moze skutkowaé¢ wezwaniem
Wykonawcy do petnej kontroli na danym etapie realizacji zamdwienia.
Uzyskanie przez Wykonawce negatywnej oceny wynikdéw jego prac, moze
stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej.

W kazdym przypadku ocena negatywna probki wynikéw prac jest
utozsamianie z brakiem spetnienia wymagan dla catosci wynikéw prac
Wykonawcy na danym etapie prac.

8.2 Zadania zwigzane z nadzorem i Kkontrolg prac geodezyjnych i
kartograficznych

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego (w skrécie Inspektor), prowadzi¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego
czynnosci nadzoru i kontroli prac Wykonawcy. Szczegétowy zakres jego zobowigzan oraz (posrednio)
niezbednego wspdatdziatania ze strony Wykonawcy okreslono ponizej:

1. Zadaniem Inspektora jest zapewnienie oczekiwane] przez Zamawiajgcego jakosci prac
przez osiggniecie ustalonych miar dla kryteriéw jakosci przypisanych do poszczegéinych
rodzajéw prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich wynikow.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezbednego wspoétdziatania z Inspektorem celem
prawidtowej realizacji zamodwienia.

3. Zakres tego wspétdziatania wynika z zakresu zobowigzan Wykonawcy oraz wskazanego w

niniejszej specyfikacji zakresu zadan - czynnosci nadzoru oraz kontroli ze strony

Inspektora.

4. Inspektor monitorowaé bedzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
kontrolowaé bedzie sposdb ich wykonania, kontrolujac uzyskane wyniki: czeéciowe oraz
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koicowe. W tym celu Inspektor prowadzi¢ bedzie biezace, wycinkowe, okresowe
kontrole, wykonujac niezbedne do tego pomiary kontrolne oraz wizje w terenie.

5. Wszelkie ustalenia dotyczace sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w
tym identyfikowanych uwarunkowarn wykonawczych majgcych wptyw na ostateczny ich
rezultat, Inspektor oraz Wykonawca sg zobowigzani prowadzi¢ w Dzienniku Robot.

6. Ocena zgodnosci wynikéw prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona bedzie w
stosunku do:

7. obowigzujacych przepiséw prawa,

8. instrukcji i szczegétowych warunkow i wytycznych technicznych, jakie zawarto w opisie
przedmiotu zamowienia dla wykonawcy (OPZ SIWZ),

9. uznanych metod oraz technik wykonawstwa geodezyjnego,

10. ustalen, jakie zostaty zawarte pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym i / lub
Inspektorem, w Dzienniku Robét,

11. ustalern zawartych zgodnie z Planem Realizacji Zamoéwienia w protokole odbioru prac,
notatkach stuzbowych lub w innej formie dopuszczonej warunkami umowy Wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych.

12. Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa powyzej Inspektor prowadzi¢ bedzie:

13. w terminach jakie okreslono w Harmonogramie Prac Wykonawcy bedacym czescig tzw.
Planu Realizacji Zaméwienia,

14. zaleznie od stopnia wykonania tych prac,

15. na zgdanie Zamawiajacego.

16. Podstawg do przeprowadzenia oceny sposobu realizacji prac przez Wykonawce, w tym
ich wynikéw, beda:

17. udostepnione przez Wykonawce czeéciowe lub etapowe, czy tez koricowe wyniki tych
prac,

18. pozyskane przez Inspektora informacje i dane.

19. Zakres oraz liczbe podejmowanych czynnosci kontrolnych prowadzonych przez
Inspektora okresla¢ bedg warunki techniczne realizacji prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz warunki $wiadczenia ustug przez Inspektora na rzecz
Zamawiajgcego.

20. Przedmiotem kontroli bedg zebrane przez Wykonawce informacje, materiaty oraz dane
stanowigce podstawe zasilenia lub bezposrednio tres¢ roboczej bazy danych, a takze inne
przygotowane przez Wykonawce opracowania, jakie sg przedmiotem jego zobowigzan w
zakresie prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

21. Powyisze moze dotyczy¢ réwniez posrednich wynikdéw prac i ich przetworzenia do
roboczej bazy danych.

22. Zakres kontroli zostanie okreSlony w SIWZ Wykonawcy prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz dodatkowo moze by¢é doprecyzowany na etapie prac
przygotowawczych, w tym na etapie opracowania przez Wykonawce Planu Realizacji
Zamowienia.
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Zakres kontroli moze byé okreslony i zaplanowany przez odpowiedni wpis do Dziennika
Robot i / lub zapisy w Planie Realizacji Zaméwienia.

Liczno$é danych i / lub materiatéw i / lub innych opracowan poddawanych kontroli
zostanie okreslona wzglednie przez podanie warunkdw dot. selekcji danych, materiatéw
lub innych opracowan spetniajacych ustalone warunki, w tym przez podanie wartosci
minimalnej procentowo lub liczbowo. Wybdr poszczegdlnych pozycji, obiektow,
materiatéw lub opracowan moze by¢ przeprowadzony réwniez w sposéb losowy.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ dla prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ i zaprezentowac rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w
tym ich wyniki, na kazde zgdanie Inspektora lub Zamawiajacego. Poza tym Wykonawca
jest zobowigzany udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji i wyjasnier na postawione
przez Inspektora pytania i zastrzezenia.

Zamawiajacy przyjmuje, iz dziatania w zakresie kontroli nie powinny powodowac
obcigzenia Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu Prac wynikajacymi z tych
czynnosci i powinny miesci¢ sie w standardowym zakresie dziatan zwigzanych z
przeglagdem jakosci dia prac geodezyjnych i kartograficznych.

Nalezy zauwazyé, iz zakres tego rodzaju czynnosci stanowi z kolei standardowy,
konieczny pakiet czynnosci wchodzgcych w zakres zarzadzania projektem, jakie
Zamawiajacy powinien zapewnic¢ zgodnie z wymaganiami jakie z kolei naktadaja na niego
dobra praktyki realizacji projektow EU, w tym posrednio zawarta Umowa o
Dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Czynnosci oraz procedury wchodzace w zakres koordynacji prac (zarzadzania projektem)
bedace po stronie Wykonawcy, w tym dot. zobowigzania do wspodldziatania, zostang
doprecyzowane w ramach opracowania Planu Realizacji Zaméwienia.

Przyjmuje sie, iz uzyskana w wyniku kontroli ocena przekazanych do kontroli danych,
materiatéw lub innych opracowan, przeprowadzona przez Inspektora (lub wspdlnie z
Zamawiajgcym), przektada sie bezposrednio na ocene wynikéw prac Wykonawcy i
zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, w tym w szczeg6lnosci w umowie, o ile na tej
podstawie nie bedzie spetniat on ustalonych tam kryteriow jakosciowych - moze stanowi¢
podstawe do naliczenia kary umownej, czy wrecz - odstgpienia od umowy.

Zakres zobowigzan Inspektora obejmuje réwniez:

nadzdr nad usunieciem przez Wykonawce stwierdzonych wad i usterek w terminach
wskazanych umowg Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych lub uzgodnionych
przez Inspektora z Wykonawcg;

udziat w czynnosciach odbioru sprawowanych przez Zamawiajgcego;

sygnalizowanie Zamawiajgcemu wszelkich nieprawidtowosci w realizacji prac
geodezyjnych i kartograficznych, w tym brak ich wiasciwego postgpu zgodnie z
obowiazujgcym Harmonogramem Prac oraz w stosunku do terminu umownego;
dokumentowanie postepu prac Wykonawcy;

dokumentowanie wynikéw prac Wykonawcy wpisem do Dziennika Robot w formie:
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36. czesciowych protokotdw kontroli wewnetrznej, jako wyniku wycinkowej, biezgcej i
okresowej kontroli,

37. koncowego protokotu odbioru kontroli wewnetrznej zawierajgcego w szczegdlnosci
ocene zgodnosci wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych
oraz pomiarem kontrolnym wykonanym przez Inspektora,

38. notatek stuzbowych,

39. potwierdzenia odbioru, czy tez zwrotu do Wykonawcy — danych, materiatow,
dokumentow, czy tez opracowan przedtozonych przez Wykonawce celem wykonania
czynnosci kontrolnych,

40. Inspektor jest zobowigzany do prowadzenia szczegétowych uzgodnien z Wykonawcy
dotyczacych realizacji zamowienia, potwierdzonych kazdorazowo odpowiednim wpisem
w Dzienniku Robét w przypadkach:

41. zgtoszenia przez Wykonawce problemoéw wykonawczych,

42. zidentyfikowania przez Inspektora sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub
w warunkach technicznych.

43. O wszelkich tego rodzaju zdarzeniach, ktore wskazano w punkcie poprzednim Inspektor
informuje niezwtocznie Zamawiajgcego, a tenze podejmuje decyzje, co do dalszego
sposobu realizacji zamoéwienia — lub ich wstrzymania.

44. Zakres powyzszych uprawnien nie stanowi podstawy (dla Inspektora) do zwolnienia
Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wobec Zamawiajacego (okreslonych w SIWZ).

45. Inspektor moze zgdac¢ od Wykonawcy:

46. zastosowania sie do wydanych przez niego zalecen i uwag, co powinno znalezé swoje
odzwierciedlenie odpowiednio we wpisach do Dziennika Robét (osobno zalecenia /
uwagi odrebnie przez nawigzanie do wpisu Inspektora komentarz / wyjasnienia
Wykonawcy)

47. dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét;

48. wstrzymania dalszych prac, o ile ich kontynuacja moze powodowaé ich wykonanie z
nienalezyta starannoscia przez Wykonawce, czy tez wykonanie niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

49, wykonania w jego obecnosci wyrywkowych pomiaréw kontrolnych w terenie gdy jest to
uzasadnione merytorycznie.

50. Planowany zakres kontroli dla prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia obejmowaé moze kazdy etap prac Wykonawcy okreslony w
SIWZ, co w szczegdlnosci moze dotyczy¢ badania i oceny:

51. poprawnosci utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT), bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) oraz materiatdéw zasobu
(operatéw geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7,

52. weryfikacja prawidtowosci i kompletnosci wykorzystania materiatéw Zzrédtowych
(szkicdw polowych),

53. kompletnosci operatu technicznego z warunkami okreslonymi w OPZ SWIZ,
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55.
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59.
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gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostepnianie za pomocg e-ustug”

sposobu zatatwienia zastrzezen zgtoszonych przez strony w trakcie wytozenia projektu
operatu opisowo — kartograficznego;

poprawnosci wydania danych z roboczej bazy danych w formacie GML lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajacym formacie, sprawdzonej w przypadku:

formatu GML walidatorem udostepnionym przez GUGIK
http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2017/aplikacja-do-walidacji-plikow-xml-i-gml| oraz
programem GML AnRap http://f-c-s.pl/p gml.html

funkcjami kontroli dostepnymi dla uzgodnionego innego formatu np. dla GIV — funkcjami
kontroli pakietu GEO-INFO 7 lub GEO-INFO Delta;

poprawnosci operatu ewidencyjnego tj. wynikowej bazy GESUT po zatadowaniu danych z
roboczej bazy danych, co powinno zosta¢ potwierdzone wykonaniem raportow
kontrolnych z Systemu GEO-INFO 7;

poprawnosci przygotowania powstatej dokumentacji operatu technicznego - pomiaréw,
szkicdw, protokotdw itd.

Poza powyiszym czynnosci weryfikacji — kontroli wynikéw prac Wykonawcy moga by¢
prowadzone dla wybranych grup danych przez kontrolny pomiar terenowy szczegdtow |
grupy doktadnosciowej w wybranym zakresie dla zdefiniowanego terenu np. w pasie
okreslonym przez ciag poligonowy o okreslonej dtugosci np. ... m i szerokosci ... m.
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9 Dodatek nr 3 - Arkusze danych ewidencyjnych budynkoéw i lokali

A. Zatacznik nr 2 — Arkusz danych ewidencyjnych budynku
B. Zatacznik nr 3 — Arkusz danych ewidencyjnych lokali
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