
Opis  przedmiotu  zamówienia

Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.

,,Budowa  drogi  wewnętrznej  w Starym  Tomyślu"

Dokumentacja  powinna  obejmować:

Projekt  budowlany  (branża  drogowa)  -  5 egz.

Projekt  wykonawczy  (branża  drogowa)  -  5 egz.

Przedmiar  robót  (branża  drogowa)  -  2 egz.

Kosztorys  inwestorski  (branża  drogowa)  -  2 egz.

Kosztorys  ofertowy  (branża  drogowa)  -  2 egz.

Specyfikacja  tecmiczna  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych-l  egz.

Projekt  docelowej  organizacji  ruchu  -  2 egz.

Operat  wodnoprawny  -  5 egz. (jeśli  jest  wymagany)

Ww.  dokumentacja  w wersji  elektronicznej-1  pendńve.

Dokumentację  projektową  należy  wykonać  zgodnie  z:

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia  18 maja  2004r.  w sprawie  określenia

metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych

kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych

określonych  w programie  funkcjonalno-  użytkowym  (Dz.U.  z 2004r.  nr 130,  poz.

1389)  oraz

2) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia  2 września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  -  użytkowego

(Dz.U.  z 2013r.,  poz.  1129  t.j.).

III.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych

uzgodnień,  pozwoleń  i decyzji  wymaganych  prawem  budowlanym.  Wykonawca

otrzyma  od Zamawiającego  pełnomocnictwo  do reprezentowania  Zamawiającego

przy  uzyskiwaniu  wszelkich  uzgodnień  i pozwoleń.  Wykonawca  zobowiązany  jest

do aktualizacji  dokumentów  w związku  z toczącymi  się  postępowaniami  w celu

uzyskania  decyzji.

IV.  Należy  uwzględnić  poniższe  założenia:

- droga  wewnętrzna  -  ok. 160  mb,

- zaprojektowanie  drogi  do 4,5 m,

- zaprojektowanie  nowej  nawierzchni  drogi,



do zadań  Wykonawcy  należy  określenie  czy koniecznym  jest  przebudowa  przepustów

na rowach,

- do zadań  Wykonawcy  należy  określenie  czy  koniecznym  jest  zaprojektowanie  odwodnienia

nawierzchni  jezdni  poprzez  projektowane  rowy  przydrożne,

- do  zadań  wykonawcy  należeć  będzie  uzyskanie  wszystkich  pozwoleń:  pozwolenia

wodnoprawne,  pozwolenia na wycinkę  drzew, decyz:3i środowiskowej i pozwolenia

na budowę,

- zaprojektowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  w uzgodnieniu  z Zamawiającym,

- budowę,  rozbudowę  lub  przebudowę  zjazdów  na  działki  przyległe  do  drogi

oraz  zapewniające  dojazd  do pól.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do sprawowania  nadzoru  autorskiego.

W  ramach  nadzoru  autorskiego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do:

- niezwłocznego  przyjazdu  na teren  budowy,  nie  później  jednak  niż  3 dni  od dnia  otrzymania

wezwarua,

wykonawczą

- opiniowanie  zgodności  projektów  zamiennych  wykonywanych  przez  Wykonawcę  robót  w

zakresie  zgodności  z wymaganiami  dokumentacji  projelctowej,

- wyjaśnienie  Wykonawcy  prac  objętych  dokumentacją  budowlano  -

wątpliwości  powstałych  w toku  realizacji  robót,

- wykonanie  poprawek  i uzupełnień  w dokumentacji  projektowej,

- wykonanie  aktualizacji  kosztorysu  inwestorskiego,  kosztorysu  ofertowego,  przedmiaru  robót

na wezwanie  Zamawiającego  w okresie  5 lat  od dnia  wykonania  zadania  (2 aktualizacje).

V. Termin  realizacji:  27.12.2019  roku.  Poprzez  termin  realizacji  należy  rozumieć  wykonanie

dokumentacji  projektowej  (tj. projekt  budowlany  (branża  drogowa)  - 5 egz.,  projekt

wykonawczy  (branża  drogowa)  - 5 egz.,  przedmiar  robót  (branża  drogowa)  - 2 egz.,

kosztorys  inwestorski  (branża  drogowa)  -  2 egz.,  kosztorys  ofertowy  (branźa  drogowa)  -  2

egz.,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  - 1 egz., projekt

docelowej  organizacji  ruchu  -  2 egz., operat  wodnoprawny  -  5 egz. (jeśli  jest  wymagany),

Ww.  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  (pendrive).

UWAGA!

Ze względu  na przewlekłość  toczących  się postępowań  administracyjnych  w celu  uzyskania

decyzji  lub zezwoleń  Zamawiający  nie uwzględnia  tych  terminów  jako  termin  realizacji

zadania.  Jest to  jedynie  obowiązek  Wykonawcy,  który  musi spełnić  przyjmując  dane

zamówienie  do realizacji.


