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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w
zwigzku z zadaniem pt.: ,,”Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2733P w m. Lewiczynek i 2754P
Boruja Koscielna — Boruja Nowa”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich oraz przy zlecaniu robdt na drogach gminnych
i powiatowych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.
- Na zakres robét objetych SST sktadajg sie wszelkie elementy ujete w dokumentacji przetargowej dla w/w
zadania (na ktdra sktadajg sie: dokumentacja projektowa, kosztorysowa (catos¢ lub etap zadania jesli tak
zapisano), wymagania i zapisy w SWIZ Zamawiajgcego, wymagania i zapisy w SST, ewentualnie projekty
docelowej organizacji ruchu, operaty wodnoprawne i wszelkie inne dokumenty zatgczone do przetargu dla
przedmiotowego zadania).
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych na terenie poddanym inwestycji.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosSciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych
Nie wystepuje.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:



teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) lub
innymi aktualnymi normami czy przepisami.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje oraz
wspotrzedne reperow z osrodka geodezyjnego. Wytyczenia obiektu nalezy realizowac¢ w stosunku do reperu
roboczego (wskazanego w dokumentacji projektowej na planie zagospodarowania terenu ewentualnie
reperu panstwowego przeliczajgc powstata roznice), jesli nie zostat on wskazany nalezy realizowad
wytyczenie w stosunku do reperu paristwowego.

- W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego oraz te uzyskane z osrodka geodezji, Wykonawca
powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w celu

prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow
istniejgcych.

- Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow

gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera a
Inzynier Inwestora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera i Projektanta. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

- Btedy te powinny by¢ usuniete za pomocy zmian naniesionych przez projektanta do dokumentacji i
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Projektant przygotuje zmiany majace na celu zlikwidowania
btedow przy zatozeniu nie zwiekszania i nie zmniejszania zakresu kontraktu a Wykonawca zadania umozliwi
mu to. W zwigzku z powyzszym w ciggu kilku najblizszych dni Projektant liczac od zgtoszenia tego faktu,
przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne uwagi. Te kilka dni oczekiwania nie beds powodem do
aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowad inne elementy budowy.
Zmiany w dokumentacji projektowej bedg realizowane przez projektanta nieodptatnie jesli wynikaja z jego
btedéw. Jesli wynikajag z btedow mapy do celéw projektowych przekazanej projektantowi przez
Zamawiajacego albo innych elementéw na ktére nie miat wptywu, zmiany te zostang zrealizowane odptatnie
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na zlecenie Zamawiajgcego. Koszt wykonania tych zmian
zostanie ustalony z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. Jezeli niescistosci zostang wyjasnione a bedg one
wynikac ze wzgledu na brak umiejetnosci czytania dokumentacji przez Wykonawce zadania, koszty przyjazdu
na budowe przez Projektanta i analizaowych niescistosci beda traktowane jak wizyta w ramach nadzoru
autorskiego i odptatne w kwocie 1000+VAT zt za kazdy przyjazd i bedg pokrywane przez Wykonawce zadania.
- Mapa do celéw projektowych by¢ moze nie zostata poddana kalibracji ze wzgledu na brak odpowiedniej
ilosci krzyzy i ich skrecenie. Jednakze nawet przy jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze miec
odstepstwa od stanu faktycznego. Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy na etapie tyczenia moze zrobic
odstepstwa od parametrow trasy (szczegodlnie katow zwrotu trasy) za zgoda projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odstepstwa te nie beda powodem do wykonywania robét dodatkowych. Zmiany te mogg
by¢ zrealizowane ale tylko przy zatozeniu realizacji robét objetych ceng kontraktowg.
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- Wytyczenia obiektu nalezy realizowac na podstawie planu zagospodarowania terenu zatgczonego w czesci
rysunkowej do projektu wykonawczego lub jesli nie ma samodzielnego projektu wykonawczego to w czesci
rysunkowej do projektu budowlano — wykonawczego (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien czy
innych operatéw, ze wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych,
ktore ostatecznie i ewentualnie zostaty wniesione na etapie koricowym do planu zagospodarowania terenu
zatgczonego w czesci rysunkowej).

- W przypadku zadania rozliczanego ryczattowo wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu

podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

- W przypadku zadania rozliczanego przedmiarowo btedy polegajgce na przyktad na réznicy rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, zostang usuniete za pomocg zmian
naniesionych przez projektanta do dokumentacji i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.
Projektant przygotuje zmiany majace na celu zlikwidowania btedéw przy zatozeniu nie zwiekszania zakresu
kontraktu a Wykonawca zadania umozliwi mu to. W zwigzku z powyzszym w ciggu kilku najblizszych dni
Projektant liczac od zgtoszenia tego faktu, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne uwagi. Te kilka dni
oczekiwania nie bedg powodem do aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna
realizowacd inne elementy budowy. Zmiany w dokumentacji projektowej bedg realizowane przez projektanta
nieodptatnie jesli wynikaja z jego bteddéw. Jesli wynikajg z btedéw mapy do celéw projektowych przekazanej
projektantowi przez Zamawiajacego albo innych elementéw na ktére nie miat wptywu, zmiany te zostang
zrealizowane odptatnie przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na zlecenie Zamawiajgcego. Koszt
wykonania tych zmian zostanie ustalony z Zamawiajagcym przed ich wykonaniem. Jezeli niescistosci zostang
wyjasnione a bedg one wynikac¢ ze wzgledu na brak umiejetnosci czytania dokumentacji przez Wykonawce
zadania, koszty przyjazdu na budowe przez Projektanta i analiza owych niescistosci bedg traktowane jak
wizyta w ramach nadzoru autorskiego i odptatne w kwocie 1000+VAT zt za kazdy przyjazd i bedg pokrywane
przez Wykonawce zadania.

- Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ przez Wykonawce
zadania

zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

_ Prace drogowe nalezy wykonywac w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem.

- Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy pasa
drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii

branzowych (jezeli takowe s3).

- Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego czy istniejagce w terenie zostanag
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Jesli po odbiorze okaze sie ze
znaki te zostaly zniszczone lub na przyktad zabrukowane, czy w inny sposob przykryte to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy odwrotnie na zagdanie Zamawiajacego.

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 250 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc



niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

- Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez geodete Wykonawcy z osrodka geodezyjnego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

- O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

- Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég (wieksze
odchylenia mozna stosowac za zgodga projektanta - odstepstwa te nie bedg powodem do wykonywania robét
dodatkowych, zmiany te mogg by¢ zrealizowane ale tylko przy zatozeniu realizacji robot objetych cenag
kontraktowg).

- Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowej(wicksze odchylenia mozna stosowac za zgods projektanta -
odstepstwa te nie bedg powodem do wykonywania robét dodatkowych, zmiany te mogg by¢ zrealizowane
ale tylko przy zatozeniu realizacji robét objetych ceng kontraktows).

- Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéow wymienionych w pkt 2.2.

- Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkéow i filarédw
mostow i wiaduktow. W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzié

wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie lub powierzchnia (ha).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw

geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km lub 1 ha wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualneodtworzenie.

Ptatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robdt mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzagd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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