
Załącznik  1

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na frezowaniu  pni po wcześniejszej

wycince  drzew  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych  na terenie  Powiatu  Nowotomyskiego.

Szczegółowy  wykaz  w załączniku  nr 3 oraz  załączniku  nr 4.

Przed przystąpieniem  do wykonania  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  ma  obowiązek  wizji

w terenie  weryfikacji  zamieszczonych  w zapytaniu  ofertowym  obmiarów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  ilości  przedmiotu  zamówienia  lub jego

zwiększenia,  jednak  nie więcej  niż do kwoty  zabezpieczonej  w budżecie  Powiatu  na realizację  tego

zadania

1.  Zakres  robót:

- frezowanie  karpiny  drzew  ( odkopanie  i usuniecie  bądź frezowanie  karpiny  na głębokość  co

najmniej  O,I m poniżej  poziomu  terenu)

- zasypywanie  dołów  ziemią  we własnym  zakresie,

- wywóz  urobku  z miejsca  wycinki.

2. Sprzęt  do wycinki:

- zestaw  sprzętu  do usuwania  pni z poboczy  (frezarka  do pni -  min.  2 szt.)

Frezarka  do pni

Operator  powinien  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  i pracować  sprawnym  technicznie  sprzętem

oraz  być wyposażony  w sprzęt  ochrony  osobistej.

3.  Obmiar  robót:

Jednostka  obmiarowa-1  cm obwodu  pnia do frezowania,  mierzony  przy  gruncie

4.  Odbiór  robót:

Odbioru  dokona  przedstawiciel  Zamawiającego  i potwierdzi  prawidłowość  wykonania  usługi.

Odbierający  dokona  odbioru  roóót,  jeżeii  roboty  będą  wy«onywane  zgodnie  z umową.  Dokonujący

odbioru,  w przypadku  stwierdzenia,  źe jakość  wykonania  usługi  odbiega  od wymagać  ustalonych

wumowie,  przerywa  swoje  czynności  i ustala nowy  termin  odbioru.  Wykonawca  natomiast

niezwłocznie  przystąpi  do wykonania  czynności  poprawkowych  na własny  koszt.

5.  Podstawa  płatności:

Płatność  należy  przyjmować  na podstawie  jednostek  obmiarowych  według  pkt  3.

Cena  wykonania  usługi  obejmuje:

- dojazd  na miejsce  wykonywania  robót  związanych  z wycinką,

- zabezpieczenia  terenu  podczas  wykonywanych  prac  (zatwierdzony  projekt  tymczasowej

organizacji  ruchu)

- frezowanie  pni

- uporządkowanie  miejsca  po prowadzonych  pracach.


