

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska – dokumentacja projektowa”**

1. Informacje ogólne: Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano – wykonawczy kładki pieszo rowerowej przez rzekę Obrą w ciągu drogi powiatowej nr 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska. Kładka winna być zaprojektowana obok istniejącego mostu, jako konstrukcja autonomiczna. W śladzie projektowanej kładki znajduje się linia energetyczna napowietrzna.
2. Oczekiwania Inwestora : Proponuje się, aby zaprojektować kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego, o szerokości chodnika 3m, w układzie trójprzęstowym (6, 12 i 6m). Sugeruje się konstrukcję stalową. Podpory pośrednie umieścić w stożkach istniejącego mostu drogowego, przyczółki kładki wzmocnić profilami stalowymi np. typu Larsen, z wyskarpowaniem wzdłuż projektowanych odcinków ścieżki rowerowej. (koncepcja w załączeniu),
3. Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych, dlatego Wykonawca ma obowiązek wliczyć w cenę oferty wykonanie mapy, koszty pozwoleń i uzgodnień. Wykonawca wystąpi o decyzję, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o pozwolenie na budowę, które przekaże Zamawiającemu wraz z projektem.
4. W cenie oferty znajdować się będzie :
  - projekt budowlano – wykonawczy w stopniu uszczegółowienia umożliwiającym warsztatowe wykonanie elementów konstrukcji,
  - niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę,
  - kosztorys inwestorski,
  - przedmiary robót,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  - opis technologii wykonania robót do celów przetargu na wykonawstwo
  - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - decyzja o pozwolenie na budowę.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych prawem budowlanym. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przy uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentów w związku z toczącymi się postępowaniami w celu uzyskania decyzji.

5. Oczekiwany termin wykonania 15.12.2019 r.